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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty
ziemne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ttocznego.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z budowa sieci kanalizacji
sanitarne;j.

1.4, Okreélenia podstawowe
1.4.1.sie¢ kanalizacyjna sanitarna

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami INL.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
-lokalizacje i wspéirzedne punktow gléwnych trasy oraz reperéw,
-dziennik budowy,
-jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST .

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegbétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$é robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI Wykonawcy stanowia
czes¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w. chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegolnych elementéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak
réwniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ INI, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materialy nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajgca jakos$é elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
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az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Projekt zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia INI.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
umowng.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiagzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wihasnodci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:

a/ lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, wykopéw i drog dojazdowych

b/ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
-mozliwoscia powstania pozaru

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywohijacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda
miaty aprobat¢ techniczna wydana przez uprawniona jednostke Jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po ich zakofczeniu ich szkodliwos$é
zanika ( np. materialy pylaste) moga by<¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakickolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ INI i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi INI i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzefi osi pojazdow
Wykonawca stosowac bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposaZenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz, co do przewozu
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nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial INI.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bed¢ dopuszczone na $wiezo ukofczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
uszkodzenh w tym obrebie, zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez INI).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdéb, aby budowla kubaturowa lub jej elementy byly w
zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawcea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpocza¢ je
nie péZniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami, i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzefi lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowaé INI o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw fabrycznych,

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrodla
zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia i badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie
partii materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zzrodla
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i §wiadectw certyfikacji w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia spelniaja wymagania ST w czasie postgpu
robét.

2.1.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych do podsypki i zasypki wykopow
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robét. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan INI.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy.

2.1.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ zlozone w miejscu wskazanym przez INI. Jesli INI zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do
innych robét niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany
przez INI. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy
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Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
rob6t, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwos¢ do robét i byty
dostgpne do kontroli przez INI.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy, w miejscach uzgodnionych z INI lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez INI. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez
zgody INI. Zmiang materialu musi zaakceptowa¢ projektant.

2.2. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub drobnego zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.3.Beton
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-84/B-03264.
3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez INL.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umows.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji INI, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2 Sprzet do wykonania sieci kanalizacyjnej

3.2.1 Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznoéci od potrzeb Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robét budowlanych,
ziemnych i wykonczeniowych:
- koparke podsigbierng 0,25m’ do 0,60 m’
- spycharke kolowa lub gasienicowg do 100 KM
- sprzet do zaggszczania gruntu np. zaggszczarka plytowa
- urzadzenie do przeciskéw
- pite do cigcia asfaltu i betonu
- pile motorowa taficuchowa
- sprzet do uzupelnienia nawierzchni
- pile motorowa tancuchowg 4,2KM



3.2.2. Sprzg¢t do robét montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet montazowy:
- samochod dostawcezy do 0,91
- samochod skrzyniowy do 5t
- samochdd skrzyniowy od 5 do 1 Ot
- samocho6d samowyladowczy od 25do 301
- samochéd beczkow6z 4t
- przyczepe dluzycowa do 1 Ot
- wciagarke reczng od 3 do 5t
- weiggarke mechaniczng z napgdem elektrycznym do 1,6t 0od 3,2 do 5t
- wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym 0,5t
- spawarke elektryczng wirujacg 300 A
- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA
- pojemnik do betonu do 0,75 dm3
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢é w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotvczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwoséci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez INI, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport i rozladunek
Ze wzgledu na specyficzne cechy niektérych materialéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych dodatkowych
wymagarn:
- transport powinien odbywac¢ sie tak, zeby unikna¢ uszkodzen mechanicznych przewoéz
- powinien si¢ odbywa¢ w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C
- zaladunek i roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzgtu
- przewdz powinien by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej diugosci,
tak aby wolne konce wystajace poza skrzyni¢ nie byly dhuzsze niz 1,0 m
- rozladunek materialéw w wigzkach o wiekszych érednicach moze wymaga¢ uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciegnowym i trawersa z dwoma ciggnami z liny migkkiej, np. bawelniano-konopnej

4.2.1.Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zniszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.2.2. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zmiszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia. Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08
5.SKEADOWANIE MATERIALOW
5.1. Skladowanie

Materialy nalezy sklada¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig
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wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany ukiada¢ materialy wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i
gatunkéw w spos6b zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych stoséw lub
pojedynczych elementéw. Podczas manipulowania, fadowania, transportu, roztadowywania i skladowania nalezy
zachowa¢ §rodki ostroznosci.

Nie dopuszcza si¢ uzywania lin stalowych do przenoszenia c¢zy zabezpieczania fadunku. W trakcie
skladowania materialy nalezy chroni¢ przed szkodliwym dzialaniem promieni stonecznych (zakryte plandeka)
oraz temperaturg (max temp. w miejscu przechowywania +30°C).

5.2. Elementy betonowe prefabrvkowane

Teren placu skladowego powinien by¢é wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami
skladowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw.
Prefabrykaty nalezy skladowa¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj
prefabrykatéw powinien by¢ skladowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na
podkladach o przekroju prostokatnym, zapewniajacych odstep od podioza minimum 15 cm.

3.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 .Opdlne zasadv wvkonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami INI.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez INI.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie INI, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoéci przez INI nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badaf materialéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy wykonawstwie, do§wiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia INI bgdg wykonywane nie p6Zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

6.2 Roboty przygotowawcze,

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkoéw osiowych, kotkéw §wiadkow i kotkow krawedziowych.,

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne, a szkice sytuacyjne reper6éw i ich rzedne przekaze INI.

6.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte lub szalowane. Metody wykonania robét - wykopu
(rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4
m jako zapas na deskowanie §cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzié w miarg jego
glebienia. Wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

6.4. Przveotowanie podioza




W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszcezysto-gliniastych podlozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien by¢ wykonany od razu do pelnej
glebokosci.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Oedlne zasady kontroli jakosci robdt

7.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI. Program zapewnienia jako$ci bedzie
zawierac:
A/ czesé ogdlng opisujaca
- organizacje wykonania robdt (terminy, sposéb prowadzenia robot)
- bhp
-wykaz zespoldéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$¢ wykonania poszezeg6lnych elementéw robot
-system (spos6b i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych roboét
B/ cze$¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu roboét:
-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazZeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
-rodzaje i ilosci $rodkdw transportu oraz urzadzef do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw,
lepiszczy , kruszyw itp.
-sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wladciwoéci w czasie transportu,
magazynowania
- spos6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot
- sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

7.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnag kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli INI
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badafi i ich czg¢stotliwosci sa
okreslone w OST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, INI ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

7.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez INI.

7.1.4 Certyfikaty i deklaracje

INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é¢ z kryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2. deklaracj¢ zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslona w pkt 1 i ktore spefniaja wymogi ST



W przypadku materiatéw, dla ktérych ww dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreélajace w sposéb jednoznaczny jej cechy .

Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce INI. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.1.5. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalagczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INL

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnosei:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosci i harmonogramu rob6t

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robét

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia INI

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbiordéw robot '

- wyjasénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub

- wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot)

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

- dane dotyczace jakosci materiatow

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone INI do
ustosunkowania sie.

Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét i powinny byé udostepnione na kazde zyczenie INI.

4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokument6éw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych w pk-cie 1-3 , nastepujace dokumenty :
a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
b/ protokotly przekazania terenu budowy
¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
d/ protokotly odbioru robot
e/ protokoly z narad i ustalen
f/ korespondencje na budowie



5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje konieczno$é jego mnatychmiastowe
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla INI i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.2. Kontrola, pomiary i badania

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw i
ustalié recepte.

7.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowiagzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okre$long w niniejszej ST i zaakceptowana przez INI. W szczegodlnoséci kontrola powinna
obejmowac:
- sprawdzenie rzednych ulozenia taw w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokodciowych z
doktadnos$cia do 1 cm
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu
- badanie odchylenia osi §cian
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows lokalizacji obiektu
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu
- badania jako$ci betonu i zgodnosci z dokumentacja elementéw budynku
- sprawdzenie rzednych utozenia plyt stropowych

7.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie gruboéci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ 1 cm
- odchylenie $cian budynku od pionu i od poziomu nie powinno przekracza¢ 1 cm.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INT o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wiyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji INI na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celéw okre$lonych w umowie
(okresy platnosci na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i INIL

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa poszczegolnych elementow robét jest podana w przedmiarze robot
9. ODBIOR ROBOT

9.1. Oedlne zasady odbioru robdt

9.1.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a/ odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
b/ odbior czesciowy
¢/ odbidr ostateczny
d/ odbiér pogwarancyjny



9.1.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje INI i eksploatator obiektu.
Gotowos¢ danej czedci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem INI i eksploatatora.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI. Jako$¢ i ilo$é robét ulegajgcych zakryciu
ocenia INI na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsei robét. Odbioru czgéciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje INI.

9.1.4. Odbiér ostateczny

9.1.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci
Jakosci i wartosci. Catkowite zakoticzenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie INI, Odbiér
ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez INI
zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci INI i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupehiajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupehiajgcych Komisja
przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjs projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja
dokona potragcen pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy
2. szczegbélowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
Zamienne)
recepty i ustalenia technologiczne
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf, zgodne z ST
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodne z ST
7. opinig technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badari i pomiaréw zalgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST
8. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszacych ( np. przelozenie linii telefon., energet.,
gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen
9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej .
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupeliajacych wyznaczy komisja.

[¥8]

S
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9.1.5 Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,odbior ostateczny robét".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI. Jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbiér koficowy

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokéhi, szczegotowo
oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czlonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wryniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania zostaly spelnione. Jezeli ktéres z wymagani przy odbiorze technicznym koncowym nie
zostalo spefnione, nalezy ocenié jego wplyw na stopiefi sprawnoéci dziatania obiektu w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogdlne ustalenia dotyczace platnosci

Podstawa platnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcag.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegélnione w w/w umowie. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu, Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe]j bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami towarzyszacymi

- warto$§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

10.2.Warunki Umowy i wymagania ogélne.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie warunki

okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione w kosztorysie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE -NORMY I INNE DOKUMENTY

Normy
1.PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu
2.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
3.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
4.BN-62/673 8-03,04,07 Beton hydrotechniczny
5.PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych - oznaczenie

elastycznosci obwodowej

6.PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie wskaznika pelzania

7. PN-EN 681 -1:1996  Uszczelki z elastomeréw - wymagania dotyczace materialow do uszczelnien potaczen
rur stosowanych w systemach wodnych i kanalizacyjnych

8.PN-82/8336-02 Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne

10.PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

11.PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociagéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzen. Czegé¢ 1: wymagania ogdlne

12. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
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Inne dokumenty.

- Prawo budowlane z 7.07.1994 z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 1994.89.414) tekst jednolity Dz.U. z 2003 r nr
80 poz. 718 z pézniejszymi zmianami

- Szczegolowy zakres i forma projektu budowlanego z dnia 3.11.1998r (Dz.U.1998r107 poz. 679).

- aprobaty i kryteria techniczne dotyczace wyrobéw budowlanych Dz.U. 1998 nr 140 poz. 906

- warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych (Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)

- szczegdlowy zakres i forma projektu budowlanego z dnia 03.11.1998 r(Dz.U. 1998 nr 140 poz. 906)

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obicktu
zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.luty 2003 r (Dz.U. nr 47/2003 r)

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw
do odprowadzania sciekow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podziemnych sieci kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-tlocznego w ramach inwestycji: ,,Sie¢ kanalizacji
sanitarnej”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot przy
przebudowie i budowie sieci kanalizacyjnej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres stosowania dotyczy

przebudowy i budowy sieci w gruntach nawodnionych i nienawodnionych. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego
robot:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna dn 200 i 160 mm z rur PVC, montaz studni rewizyjnych dn1200, 400 z PEHD,

PVC ibetonowych

- kanalizacja sanitarna tloczna z rur PE dn110,/90/75/63, montaz studni rewizyjnych dn1200,

- przepompownie $ciekéw sieciowe P i przydomowe Pd,

- przylacza kanalizacyjne grawitacyjne dn 160 mm zrur PVC i PE,
Zakres robot przy wykonywaniu sieci obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materialow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy probne oraz

podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- wozenie przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych, odgalezien, montaz rur ochronnych i armatury

- zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

System kanalizacyjny — sie¢ rurociagdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuza do odprowadzania
$ciekow i/lub wod powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszezalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przepltyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci, a przewody sa
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czg$ciowego napetnienia.

Sieé¢ kanalizacyjna $ciekowa -— sie¢ przeznaczona do odprowadzania $cickéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Kanat §ciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych

Scieki — wody zuzyte i/lub wody powierzchniowe odprowadzane przewodem kanalizacyjnym

Woda zuzyta — woda zmieniona na skutek jej uzycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego

Kanal ~ przew6d lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania sciekéw i/lub
wod powierzchniowych z wigcej niz jednego zrédia

Przewéd tloczny — rurociag, przez ktory sg tloczone $cieki

Kanalizacja ci$nieniowa — system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw S$ciekéw nastgpuje wskutek cisnienia
wytworzonego przez pompy. Kanalizacja ci$nieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub
zabudowie. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sg grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki
kanalizacyjnej wlazowej, z ktdrej przez zespot pompowy przepompowywane sa przewodami ci$nieniowymi do
kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni.

Przykanalik ci$énieniowy — kanal odprowadzajacy pod ci$nieniem $cieki bytowo-gospodarcze z przydomowej
przepompowni §ciekdéw do grawitacyjnych lub cisnieniowych kanaléw zbiorczych.

Kanatl deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych
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Kanal ogélnosplawny - kanat odprowadzajacy zaréwno $cieki sanitarne jak i opadowe

Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowe;j.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory roboczej i komin
wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czesé komory roboczej wykonana jest z cegly.
Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanalow)

oraz techniki video do przegladow kanaléw.
Komora robocza — c¢zg$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.
Komin wlazowy — szyb laczacy komore robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeplywu $ciekow.

Zlacze — polaczenie miedzy sasiadujacymi ze soba koricami dwdch elementéw wraz z uszezelnieniem.

Kanatl — przewéd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania $ciekéw i/lub
wod powierzchniowych z wigcej niz jednego zrodia.

Element prefabrykowany — wyréb wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na ogét w warunkach,
gdzie stosuje si¢ norme wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jako$cia u wytworcy.

Dno rury —najnizszy punkt powierzchni wewnetrznej trzonu rury lub kanalu w dowolnym przekroju poprzecznym
Grunt rodzimy — grunt wydobyty z wykonanego wykopu

Przewdéd — rurocigg zlozony z odcinkéw rur, ksztaltek i zlaczy migdzy studzienkami kanalizacyjnymi lub innymi
obiektami technicznymi

Podsypka — materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka

Roéw przydroiny — réw zbierajacy wody z korpusu drogi

Wylot Sciekow - element na koncu kanalu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

Woda zuzyta — woda zmieniona na skutek jej uzycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego.

Infiltracja — przedostawanie si¢ wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

Eksfiltracja — wyciek $ciekéw z systemu kanalizacyjnego do otaczajacego gruntu.

Powierzchnia zwilzona — wewngtrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem
szczelnosci

Sztywno$é obwodowa — wytrzymato$¢ rury na odksztalcenia $rednicy spowodowane obcigzeniem zewnetrznym
przylozonym wzdhuz jednej tworzacej rury wyrazona wzorem:

EI
3
SN= D,
gdzie:

SN — sztywnoé¢ obwodowa rury, w [kN/m’]

E — wspétczynnik sprezystosci przy ugieciu obwodowym, w [kN/m?]

I - moment bezwladnosci przekroju rury w kierunku wzdluznym na jednostke dtugosci, w [m*/m)]
D, — $rednica osi obojetnej $cianki rury, w [m]

Uklad podczyszczania — uklad zlozony z osadnika z przeplywem poziomym i separatora lamelowego,
przeznaczony do oddzielania substancji ropopochodnych z wod plynacych w systemie kanalizacji deszczowej.
Oddzielenie zanieczyszczen nastepuje dzigki zjawiskom flotacji i sedymentacji podczas poziomego przeplywu
zanieczyszczonych wéd poprzez specjalnie skonstruowane sekcje lamelowe (zaluzjowe)

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skladnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnos§ci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotna warto$é cisnienia wody w MPa, dzialajacego
na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek

betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci na
Sciskanie. = Liczba po literze @B  oznacza  wytrzymaloé¢  gwarantowang R, w  MPa.
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Wytrzymalo§é gwarantowana betonu na S$ciskanie R,® — wytrzymalosé (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobiefistwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukeji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.
Ksztaltki - wszelkie tgczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgalgzien, itp. sieci;

uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe
funkcjonowanie i eksploatacje sieci wodociagowej

Sie¢ wodociggowa — uklad polaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesylajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do
zestawu wodomierzowego na przylaczu wodociagowym

Przylacze wodociggowe — przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do instalacji wodociagowej

Przew6d wodociggowy rozdzielezy — przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przylaczy
wodociagowych

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajaco - zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace, odpowietrzajace, napowietrzajace

- armatura regulujaca — zawory regulacyjne i redukcyjne

- armatura przeciwpozarowa — hydranty

- armatura czerpalna — zdroje uliczne

Przepompownia $ciekéw — obiekt inzynierski wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania $ciek6w z poziomu nizszego na wyzszy

Uklad pompowy — pompownia wraz ze wsp6lpracujacymi przewodami tlocznymi

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i w pionie na skutek
ciénienia $ciekow.

Studnia rozpre¢zna — stanowi uzupelniajacy obiekt systeméw kanalizacji grawitacyjno-cisnieniowej. Peini ona
funkcje wytracania energii $ciekow odprowadzanych z przepompowni do odbiornika.

Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajacy — zawor ktory umozliwia odprowadzanie powietrza z przewodu
tlocznego lub wprowadzanie do niego powietrza.

Zasuwy odcinajace - urzadzenia mechaniczne stuzace do odcigcia doplywu $ciekow.

Przeplywomierz - urzadzenie przeznaczone do pomiaru objgtosci $ciekow przepltywajacych

W Turociagu.

Ksztaltki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, srednic, rozgalezien, itp. sieci;

Polaczenie elektrooporowe — polaczenie migdzy kielichem PE lub ksztaltka siodlowa zgrzewana elektrooporowo a
rurg lub ksztaltka z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sa nagrzewane przez element grzejny
umieszczony przy ich powierzchni gczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni
rury z ksztaltka.

Polgczenie doczolowe — polaczenie, ktére uzyskuje sie¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do laczenia
powierzchni przez przylozenie ich do plaskiej plyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania,
nastepnie usunigcie ptyty grzejnej i docisnigcie taczonych koncow.

Polaczenie siodlowe — polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej
powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastgpnie usuniecie elementu grzejnego i docisnigcie
Iaczonych powierzchni.

Polgczenie mechaniczne — potaczenie rury PE z inng rura PE lub innym elementem rurociagu za pomoca zlaczki
zawierajacej element zaciskowy.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia

obciazeni zewnetrznych i do zabezpieczenia kanalu przy przejéciu pod przeszkoda terenowa.

Przepigcie przylacza — dokonanie potaczenia nowego odcinka przewodu ze starym i skierowanie sptywu Sciekow
nowym odcinkiem wraz z zablokowaniem mozliwosci przeptywu starym w sytuacji przecinania sig tras obydwu
odcinkow: istniejacego i projektowanego; odpowiednio do charakteru sieci.

Przepigcie instalacji — dokonanie potgczenia nowego odcinka przewodu z odplywem $ciekéw z posesji i
skierowanie sptywu $ciekow nowym odcinkiem wraz z koniecznymi polaczeniami z instalacja wewnetrzna;
odpowiednio do charakteru sieci .

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci powinny odpowiadaé
normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiadac
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wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Do wykonania robét nalezy stosowaé materialy zgodne z dokumentacja projektowa:

rury i ksztaltki kanalizacyjne PCW o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m’ lite, pelnoscienne jednowarstwowe
kielichowe z uszczelka wargowa wmontowang w kielichu o srednicach: Dz200mm, Dz 160mm

rury i ksztattki ci$nieniowe PE100 SDR17 (PN10),

rury i ksztattki ze stali kwasoodpormnej min. 1.4301

kompletne studzienki w systemie prefabrykowanych elementéw z wodoszczelnego betonu o klasie
wytrzymatogci nie nizszej niz C40/50, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw < 4 %) i mrozoodpornego
(F-50), o §rednicach: Dn1200mm

studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego Dnl1000/400mm: rura trzonowa karbowana PP
Dn1000/400mm, kineta z tworzywa sztucznego dla rur PCW, pierscief uszczelniajacy, rura teleskopowa PCW,
studzienki rozpr¢zne do wytracania energii z tworzywa sztucznego Dnl000mm: stozek PE, pierscien PE,
okragta podstawa PE, krééce doplywowe i odptywowe, pierscien zatrzaskowy z uszczelka

przepompownie - zbiorniki z polimerbetonu Dn1000mm z kompletnym wyposazeniem; zbiornik
polimerobetonowy Dn 1000mm z kompletnym wyposazeniem

plyta stropowa zelbetowa — przejazdowa, nieprzejazdowa

kominki wentylacyjne

odgal¢zienia siodtowe na rury PCW, PP, kamionkowe, zelbetowe

krata pomostowa stalowa z regulacja

zawOr napowietrzajaco-odpowietrzajacy do $cickéw, kinematyczny Dn50mm z odej$ciem kohierzowym
zasuwy nozowe zeliwo/stal z kétkiem recznym

zawor kulowy gwintowany Dn80mm

wlazy zeliwne okragle $600mm k1. D400 wyposazone w zamknigcie zawiasowe z kluczem,

pokrywa wiazu 0,90x1,0m ze stali kwasoodpornej

stopnie zlazowe pokryte tworzywem sztucznym

porecz ze stali kwasoodporne;j

przejscia szczelne

manszety z opaskami ze stali nierdzewnej

pierécienie samouszczelniajgce

uszczelka czterowargowa ,,in situ”

komierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem

beton C6/9, C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C35/45 XA3

stal zbrojeniowa A-III, A-0

kostka brukowa betonowa grubosci 6¢cm, grubosci 8cm

obrzeze betonowe 20x6cm

zaprawa cementowo-wapienna

cement

piasek

kit sikaflex lub réwnowazny (trwale plastyczny)

Wszystkie Materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace
#rédla wytwarzania materialéow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.2. Skladowanie materialéw

2.2.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na plaskim, réwnym podlozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie warunkéw
bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy skladowac w taki sposéb, aby stykaly si¢ one z podlozem na
catej swej dlugosci. Mozna je skladowaé na gesto ulozonych podktadach. Wysoko$é sterty rur PE nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania slonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C,
2.2.2. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu. Podloze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.
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2.2.3. Cement

Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Skladowany cement
musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze byé dluzszy niz 3
miesigce.

3. SPRZET

3.1. Sprzgt do robét ziemnych przygotowawezych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzgt do wykonania rob6t ziemnych i wykonczeniowych:
- pile motorowa taficuchowsa 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o noénoéci do 10 ton,

- koparke podsigbierng 0,25 m® do 0,40 m’,

- maszyna do wiercen poziomych,

- spycharke kotowa lub ggsienicowa do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny.

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet montazowy:
- samochod dostawczy do 0,91,

- samochod skrzyniowy do 5,

- samochod samowytadowczy od 25 do 301,

- samochod beczkowéz 41,

- przyczepe dluzycowa do 101,

- urzadzenie do przewiertow,

- zurawie samochodowe od 5 do 61,

- weciagarke reczng od 3 do 5t

- zgrzewarke do rur PE,

- zesp6l pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm’.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1, Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny
sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowacl
uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o
ladowaniu i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewngtrznej (zalacznik nr 10 DKP) oraz
ladowaé do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegding
ostroznosé nalezy zachowa¢ przy przeladunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy
wielowarstwowym uklfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3
érednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszag warstwe rur kielichowych i komierzowych nalezy uktadaé na podkiadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielaé elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz
wystajace czgéei rur.

4.2, Transport armatury zZeliwnej i elementéw betonowych

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi s$rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:

- segregacji skladnikéw,

- zmiany skladu mieszanki,

- zanjeczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych oraz zapewnia wlasciwy
czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki,
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4.4. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni $rodki
transportowe w iloci gwarantujacej ciaglos$¢ dostaw materialow, w miare postepu robét.

4.5. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O§ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotké6w osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na
kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po dwéch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania jego
osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzié w $cianach budynkéw w
postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperdw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw sieci panstwowej.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kolkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kolkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzgdzen.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda pompowana z wykopoéw lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;

¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odleglosé.

5.1.1. Prace rozbidrkowe

Prace rozbiérkowe obejmuja usunigcie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych budowli,
chodnikéw, kraweznikéow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktérych zostalo to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miegjsce wskazane
przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W
przypadku skfadowania tych materialéw poza pasem wywlaszczenia Wykonawca powinien uzyskac na to pisemna
zgode wiadciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujace sie¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Jezeli budowle
przeznaczone do usunigcia stanowia elementy uzytkowanego ukladu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie)
Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopdéw nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesié¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez
zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wlasciwych dla danego materiatu,

Metoda wykonywania wykopdw r¢cznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera
Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociagu przesuwajac si¢
stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposdb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami
lub klamrami. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i
wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewn¢trzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego
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glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace

rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosci 1,0 m.
Dno wykopu powinno byé¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie pozostawionej warstwy (0,20 m)
gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed wykonaniem podsypki i ulozeniem przewodéw. Usunigcie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podloza

Rurociggi ukladane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowiace nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotnosci o wytrzymaloéci powyzej 0.05 MPa wg PN—-86/B—02480 dajace si¢ wyprofilowaé wg
ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdhuz dlugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujace
zagroZenia korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0.2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy
powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonaé¢ z warstwy tlucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa. W gruntach gliniastych nalezy wykonaé
podioze z pospolki, zwiru lub thicznia o grubosei 10 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podloza powinno byé zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody z rurociaggéw nie mniej
jednak niz 0,1%. Glebokos¢ utozenia przewodéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu
do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4
m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm. I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢: - w strefie o hz = 1,0 m, hn
=14m

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z wymogami norm. Technologia ukladania przewodéw powinna zapewnié
utrzymanie trasy spadkow zgodnie z profilami. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z
projektowana osia, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagna¢ sznurek
lub drut, na ktérym zawieszony jest cigzarek pionu migdzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych sig
poza wykopem oraz reperow pomocniczych, ktdre moga stanowi€ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie maja one widocznych uszkodzeh powstalych w czasie
transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczy$ci¢ zwracajac szczeg6lng uwage na kielichy i bose
korice rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowaé poza strefa montazows.

Rury opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow, wielokrazkéw lub dzwigow.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wlasciwym polozeniu, gdy sa podwieszone i dopiero
wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podloze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osia i spadkiem przewodu oraz scisle przylega¢ do
podioza na calej swej dlugosci, o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztgczy przewodéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd
nalezy dostosowac¢ do érednicy i rodzaju zlaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu kanalizacyjnego od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢
+/- 10mm.

Réznice rzednych utozonego przewodu kanalizacyjnego od przewidzianych w projekcie nie moga w Zadnym
punkcie przewodu przekroczyé +/- lem (przy pomiarze rzgdnych w studzienkach) i nie mogg powodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Gi¢bokos¢ posadowienia przewodu kanalizacyjnego powinna by¢ zgodna z projektem, przy czym przykrycie (w
razie nie stosowania izolacji cieplnej) po zasypaniu, mierzac od wierzchu przewodu do poziomu terenu, nie moze
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by¢ mniejsze niz 100cm. Wystgpujace réznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Odchylenie osi ulozonego przewodu cisnieniowego od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczac:

e dla przewod6w z tworzyw sztucznych 10cm

e dla pozostalych przewodéw 2cm

Rézmice rzednych uloZzonego przewodu ci$nieniowego od przewidzianych w projekcie nie moga w zadnym punkcie
przewodu przekroczy¢:

e dla przewoddéw z tworzyw sztucznych +/- S5cm
e dla pozostalych przewodow +/- Zcm

Montaz przewodu za pomoca zgrzewania doczolowego poszezegdlnych odcinkéw rur ze soba wykonywaé na
zewnatrz wykopu na podktadach drewnianych. Zgrzewaé mozna ze sobg tylko rury nalezace do tej samej grupy
wskaznika szybkosci plynigcia i o tej samej $rednicy i grubosci $cianki.
- Rury nalezy ustawia¢ wspotosiowo
- Koncowki taczonych rur powinny by¢ dokladnie wyrownane tuz przed zgrzewaniem
- Temperatura w czasie zgrzewania koficow rur powinna zawiera¢ si¢ w granicach 210-220 °C
- Czas usuni¢cia plyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury powinien byé mozliwie krotki ze
wzgledu na duza wrazliwo$¢ na utlenianie
- Sila docisku podczas dogrzewania byla bliska zeru
- Sila docisku w czasie chlodzenia zlacza po jego zgrzaniu byla utrzymywana na statym poziomie Inne parametry
zgrzewania takie jak:
- sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,
- czas rozgrzewania, czas zgrzewania i chlodzenia, powinny by¢ éciéle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakoniczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowaé miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te
nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylefi podanych przez producenta.
W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidlowo$ci w wykonanym zlaczu nalezy je rozcigé i wykonaé
powtdérnie. Wykonane polaczenie nalezy pozostawié¢ bez zadnych obcigzefi (proba szczelno$ci, nawiercanie) na
minimum 1 godzing w celu ustabilizowania naprezen wewngtrznych. Maksymalna dlugo$é montowanego odcinka
nie powinna przekracza¢ 100 m. Opuszczenie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po
przygotowaniu podloza. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnic¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja.
Podloze profiluje si¢ w miar¢ ukladania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji wlozonej juz
czgsci przewodu przez zaggszczenie po jego obu stronach. W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdhiz
jednej ze $cian wykopu nastepnie wykonuje si¢ kolejne zlacza i uklada przewéd w wyrobionym podiozu,
przygotowuje odpowiednio obsypke i ja ubija. Zlacza powinny pozostaé odsloniete z 15 cm wolna przestrzenia po
obu stronach polaczenia, do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelno$é przewodu. Nie wolno
wyréwnywaé kierunku ulozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementéw (kawalki drewna,
kamieni itp.).
Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé 0,10 m., a
rézmica rzgdnych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +0,05 m. Elementy o $rednicach dn 160
mm mozna zlozy¢ na powierzchni terenu i jako zmontowany wezel z ksztattkami przejsciowymi opuszczaé do
wykopu.
Kazda zasuwa Zzeliwna powinna spoczywa na betonowym podiozu przed polaczeniem z przewodami. Kaptur
ostaniajacy polaczenie przedluzki z wrzecionem powinien szczelnie przylega¢ do gémego kohierza zasuwy. Rura
ochronna powinna szczelnie przylega¢ do kaptura oslaniajacego oraz wystawaé co najmniej 10 cm nad spod
skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnia drogi lub chodnika na podparciu
z blok6éw betonowych lub cegly. Rura ochronna i przediuzenie wrzeciona powinny znajdowac sie w
poloZeniu pionowym.
Podstawowym polaczeniem przewodéw PE z elementami uzbrojenia sg polaczenia komierzowe ze zgrzewana
tuleja. Polaczenie kohierzowe skreci¢ za pomoca $rub. Musza by¢ uzyte wszystkie przewidziane w polaczeniu
$ruby. Po skr¢ceniu dhugo$¢ wystajacego z nakrgtki gwintu powinna by¢ jednakowa i wynosié ok, 1.5-2 zwoje
gwintu. Niedopuszczalne jest przesuniecie osi laczonych elementéw. Nalezy stosowac uszczelki z elastomeru.
Srednice wewngtrzne uszczelek powinny by¢ wieksze o 3 do 5 mm od wewnetrznej Srednicy rury.
Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednak z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy montazu w temperaturach 0 °C do 10 °C
nalezy przechowywac¢ zlaczki, uszczelki i ksztaltki w cieptym pomieszczeniu lub podgrzewaé w momencie
montazu (palnikiem gazowym).
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi,
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sprawdzié¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

- Rury docinaé¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi

- Oczyscic pierwsza lub druga bruzde z zanieczyszczen

- Zalozy¢ uszczelke we wlasciwym kierunku, starannie posmarowac ja np. pasta BHR chronigc ja
przed zanieczyszczeniem

- Opusci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem

- Wprowadzi¢ koniec rury z uszczelka w mufe i metoda wciskowa wprowadzié¢ do mufy do uzyskania oporu

wykorzystujac dzwignie rgczna

Montaz przewoddéw kanalizacji sanitarnej grawitacvinej z rur PVC.

Opuszczenie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podloza. Sposob
montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podloze
profiluje si¢ w miar¢ ukltadania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czesci
przewodu przez zaggszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna
$cisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. W
pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewédd wzdhuz jednej ze $cian wykopu nastgpnie wykonuje si¢ kolejne zlacza i
uklada przewod w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie si¢ ja ubija.

Zlacza powinny pozosta¢ odslonigte z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach polaczenia, do czasu
przeprowadzenia préby ci$nieniowej na szczelnos$¢ przewodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu
przez podkladanie pod niego twardych elementéw (kawalki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m, a
réznica rzgdnych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ £0,05 m. Zmiany kierunku oraz polaczenia
nalezy wykonywaé za posrednictwem studni kanalizacyjnych betonowych dn 1200 mm. Studzienki wykonywa¢
réwnolegle z budowa przewoddéw kanalizacyjnych. Nalezy je budowaé w wykopie jamistym z dnem

wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru lub thucznia grubosci 15 cm. W otworze przejsciowym przez Sciang
studni umieszczona jest fabrycznie uszczelka. Przed wlozeniem rury w otwor nalezy koniec sfazowad i powlec
smarem poslizgowym.

Studzienki rewizyjne na przylaczu z PE nie wymagaja poszerzenia wykopu. Kinetg nalezy ulozyé poziomo na
warstwie 5-10 cm nie zaggszczonej podsypki piaskowej. Rure karbowana docina si¢ do wymaganej wysokosci.
Cigcie nalezy wykona¢ po $rodku karbu. Nalezy zamontowaé uszczelke a nastgpnie kielich kinety wyczyscic z
zabrudzen i posmarowa¢ $rodkiem poélizgowym. Zamontowaé poprzez weisniecie rurg trzonowa w kielichu kinety.
Studzienke zasypa¢ gruntem sypkim na calym obwodzie.

Ustawi¢ potozenie wierzchu wlazu odpowiednio do wierzchu terenu.

5.4.3.Studzienki kanalizacyjne, przepompownie sciekdw

Studnie kanalizacyjne rewizyjne i polgczeniowe
Na kanatach glownych studzienki kanalizacyjne rewizyjne i polaczeniowe wykonaé¢ w systemie prefabrykowanych
elementéow z wodoszczelnego betonu o klasie wytrzymalosci nie nizszej niz C40/50, wodoszczelnego (W §) o
§rednicy 1200mm. Studzienki nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podlozu
wykonanym metoda stabilizacji cementem.
W skiad studzienki wchodzi:

— element denny studni z kineta betonowa wykonane jako monolit

—  kregi betonowe prefabrykowane

— odpowiednio zwezka prefabrykowana betonowa z uszczelka zintegrowang lub pokrywa studzienna

przejazdowa 400kN

—  pierscienie dystansowe betonowe

—  wlaz zeliwny kl. D400 okragly ¢600mm wyposazony w zamknigcie zawiasowe z kluczem,

— stopnie zlazowe pokryte tworzywem sztucznym w rozstawie wg PN

fabrycznie osadzane przejscia szczelne lub krééce potaczeniowe dla odgatezieni kanalizacyjnych

Prefabrykowane elementy studzienek laczy¢ za pomoca uszczelek elastomerowych. Konstrukcja uszezelki
umozliwiaé ma szybki, pewny i bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sily potrzebnej do wykonania
polaczenia. Do jej montazu nalezy uzy¢ smaréw poslizgowych. Smarem poslizgowym nalezy pokry¢ zewnegtrzna
powierzchni¢ uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnegtrzna powierzchni¢ "zamka" gérnego
elementu studni nakladanego na uszczelke.
Polaczenie elementéw za pomoca uszczelek ma by¢ szczelne i odporne na skutki przemieszczen bocznych.

Studzienki kanalizacyjne systemowe 7 tworzywa sztucznego, studnie rozpreine

Studzienki kanalizacyjne systemowe wykona¢ z tworzyw sztucznych o srednicy min. Dn1000/400mm.
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Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego powinny sktadaé si¢ z nastepujacych elementéw:
= kineta przeptywowa z tworzywa sztucznego
® rura trzonowa karbowana z uszczelka
= teleskopowy adapter do wlazow
=  wilaz zeliwny kl. D400 600 wyposazony w zamknigcie zawiasowe z kluczem,
= pierscien odcigzajacy

Przepompownie sciekow

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej zamontowaé przepompownie $ciekow.

Przepompownie $ciekéw posadowi¢ na podlozu z gruntu rodzimego (o strukturze piasku) stabilizowanego
cementem. Grubo$¢ podloza 0,3m. Stabilizacj¢ gruntu cementem ujaé w cenie jednostkowe;.

Zamawiajacy wymaga, aby przepompownie $ciekow, jako komplet - zbiornik z wyposazeniem, szafy sterownicze
oraz system monitoringu pochodzity od jednego producenta.

Przepompownie $ciekéw sa obiektami typowymi, prefabrykowanymi, dostarczanymi i montowanymi wraz z szafka
AKPiA przez dostawce/producenta jako kompletne urzadzenia.

Przepompownie wykona¢ jako obiekty podziemne, w monolitycznych zbiornikach z polimerobetonu i Zelbetu
/zgodnie z DP/ i wyposazy¢ w pompy wraz ze stopami sprzegajacymi.

Calo$¢ wyposazenia wewnetrznego przepompowni wykonaé z materialéw nie podlegajacych korozji — stali
kwasoodpomej oraz zeliwa pokrytego warstwa farby epoksydowe;j.

Rurociagi tloczne oraz inne elementy wewnatrz przepompowni wyposazyé we wszystkie niezbedne podpory i
mocowania. W zbiomikach przepompowni wykona¢ skosy technologiczne z betonu B25/W8 (C20/25). Podpory,
mocowania i wykonanie skos6w uja¢ w cenie jednostkowej.

Montaz przepompowni wraz z wyposazeniem, montazem wentylacji i podiaczeniem przewodéw wykonaé wg
wytycznych producenta przepompowni.

Po zakonczeniu rob6t montazowych przeprowadzi¢ rozruchy przepompowni, ktorych koszty ujaé w Kwocie
Kontraktowe;j.

Szafki sterownicze przepompowni $ciekow zamontowa¢ na fundamentach betonowych z betonu B15 (C12/15) w
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;j.

W ramach rob6t montazowych zwigzanych z instalacja pompowni, nalezy wykonaé polaczenie kablowe pomiedzy
pompownia a szafka sterownicza. Podlaczenie to nalezy ujaé w cenie jednostkowej montazu przepompowni.

35.4.4. Proba szczelnosci

Rurociggi grawitacyjne
Po wykonaniu sieci nalezy podda¢ je prébie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracji wéd
gruntowych do kanatu. Probe szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002 (Budowa i

badania przewodéw kanalizacyjnych), Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw
sztucznych wyd. PKTSGGIK Warszawa 1994r. oraz zaleceniami instrukcji montazowej producenta zastosowanych

rur. Sposrod wymienionych tu wymagan na szczegdlng uwage zashiguja:
- odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanalu mi¢dzy studzienkami z zamknigciem wszystkich
odgalezien,

zalecenie przeprowadzenia préb szczelnosci osobno dla przewodéw z rur kanalowych i osobno dla

studzienek wykonanych z betonu,

- optymalna dlugos$¢ badanego odcinka sieci wynosi ok. 50m,

- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadla wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej

0,5m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadla wody w studzience wyzej polozonej, powinien mieé
rzgdna nizsza co najmniej o 0,5m w stosunku do rzgdnej terenu w miejscu studzienki nizszej,
zastosowanie metody przeprowadzenia proby i wielkosci cisnienia probnego okre$lonych przez
producenta rur
podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno
by¢ ubytku wody w studzience polozonej wyzej, w czasie:

-30min. na odcinku o dtugosci do 50m,

-60min. na odcinku o dlugosci ponad 50m

- badanie na infiltracj¢ przeprowadzi¢ jedynie w przypadku wystgpowania wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanaiu.

- badanie na infiltracje wykona¢ na calkowicie wykonanej w okre$lonym terenie sieci bez podzialu jej na
odcinki, co wynika z faktu koniecznosci przerwania przed ta préba odwodnienia wykopéw.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez Wykonawce, Inzyniera i

Uzytkownika.

Rurociqgi tloczne
Po wykonaniu rurociggéw nalezy poddac je probie szczelno$ci z zachowaniem nastepujgcych zasad:
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- rurociggi dluzsze niz 800m nalezy prébowaé odcinkami, optymalne diugosci badanych odcinkéw
mieszcza sie w granicach 300-500m,

- ksztaltki polaczeniowe i zamontowana armatura musza by¢ okryte podczas proby,

- odcinki rur miedzy ich potgczeniami powinny by¢ zasypane z zaggszczeniem gruntu a proba moze odby¢
sie dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania,

- maksymalna temperatura wody przy probie cisnieniowej moze wynosi¢ 20°C,

- wypelnienie badanego przewodu woda powinno odbywac¢ sie powoli z najnizszego punktu rurociagu,

- ci$nieniowa probg szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po wzrokowym sprawdzeniu polaczen,

- po calkowitym odpowietrzeniu i napemieniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na co najmniej 12 godzin
celem ustabilizowania si¢ temperatury,

- po podniesieniu cisnienia do poziomu ci$nienia prébnego nalezy odczeka¢ ok. 2 godziny celem jego
ustabilizowania,

- ciénienie prébne rurociagéw p=0,4Mpa,

- ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie powinien przekracza¢ 0,06Mpa. W czasie nastgpnych 120
minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02Mpa,

- Po zakonczeniu proby cisnienia nalezy zmniejszyé jego warto§é w sposéb kontrolowany az do
calkowitego opréznienia badanego przewodu.

Wyniki prob szczelnosci powinny byé ujete w protokolach, podpisanych przez Wykonawce, Inzyniera i
Uzytkownika.

Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysécié, w czasie badania powinien by¢
mozliwy dostep do zlgczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalezienia powinny
byé zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelieniem, a przewdd na calej dlugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢
instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby szczelno$ci. Wykopy powinny byé zasypane ziemig do
wysokosci polowy $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ dokladnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna
by¢ w $rodku obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem, a ponadto w szczegélnych przypadkach zakotwiona, zlgcza
rur nie powinny by¢ zasypane. Wysoko$é cisnienia probnego powinien wskazywad manometr przy pompie
hydrauliczne;j.

5.4.4. Oznakowanie sieci

Oznakowanie rurociggéw tlocznych

Oznakowanie sieci wykona¢ po wykonaniu obsypki poprzez ulozenie nad rurociggiem na calej dlugosci, na
wysokosci okolo 0.4m nad goérng tworzaca rury ta$my ostrzegawczej - lokalizacyjnej z wkladka metalowa
magnetyczng faczong na zaciski, z tworzywa sztucznego.

Armature zabudowang na sieci nalezy trwale oznakowac w terenie tabliczkami.

Tabliczki nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujaca norma PN-B-09700.

5.4.5. Inspekcja telewizyjna powykonawcza

Inspekeja telewizyjna powykonawcza
Po zakonczeniu robét wykona¢ inspekcj¢ przy pomocy kolorowej i samobieznej kamery TV z glowica obrotowa. W
trakcie wykonywania inspekcji glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi rurociagu.
Nalezy zapewni¢ o§wietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanahs, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢
watpliwosci, co do stanu kanalu. W tekscie widocznym na ekranie musza si¢ znaleZ¢ nastepujace informacje:

- data/godzina;

- nazwa ulicy;

- numer studzienki poczatkowej i koncowej;

- $rednica kanalu;

- dystans bezposredni od studni poczatkowej
Inspekcje TV nalezy archiwizowa¢ i przekaza¢ Inzynierowi na ptytach DVD wraz z raportem (powykonawczym)
zawierajacym opis stanu rurociagu.

5.4.6. Zasypanie wykop6w, zagg¢szcezenie i odtworzenie nawierzchni

Uzyty materiat i sposGb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo§¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodéw z rur PE - 0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-B-02480. Materiat zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ zageszezony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.
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Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia

przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci

osiaggnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gérna warstwe zasypu wzmocniona
podbudowa drogi.
Nalezy stosowac si¢ do ponizszych wytycznych:

1.

2.

=2

8.

9.

10.

11.
12.

wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét zgodnie z zatwierdzonym projektem

organizacji ruchu,

jezeli w miejscu prowadzonego wykopu w pasie drogowym wystepuja grunty spoiste to nalezy wymienié

grunt pod nawierzchnig na calej glebokosci wykopu ponizej konstrukeji nawierzehni drogi na grunt niespoisty

(piasek, pospoika),

przed przystapieniem do robot odtworzeniowych nawierzchni wykonaé badanie zageszczenia gruntu —

wymagany wskaznik zaggszczenia Is=1,00,

docinanie nawierzchni wykona¢ z mozliwie jak najmniejsza liczba zataman linii ciecia,

zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowej:

a) szeroko$¢ odtworzenia nawierzchni obejmuje szeroko$¢ wykopu powickszong o 35 cm z kazdej strony
wykopu poza szeroko$¢ nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawedzi wykopow,

b) naprawa nawierzchni obejmuje cala konstrukcj¢ nawierzchni ze wszystkimi jej warstwami,

c) jezeli po wykonaniu wykopdéw i wycigciu nawierzchni do odtworzenia pozostanie przy krawezniku pas
szerokosci mniejszej nz 60 cm a przy braku kraweznika ponizej 1 m, nalezy go zerwaé bez naruszania
istniejacej podbudowy i rowniez na tym pasie odtworzy¢ nawierzchnie,

d) ukladanie mieszanki asfaltowej wykonywaé w temperaturze powyzej +5°C, na suche, czyste, odpylone
podloze po uprzednim jego skropleniu asfaltem, na konstrukcje nawierzchni asfaltobetonowej w miejscu
odtworzen musi si¢ skladaé:

€) wymagane warstwy: podbudowa z thicznia kamiennego drogowego: warstwa dolna o gruboséci 17 cm o
frakeji 0 — 63 mm zaklinowana klinicem kamiennym o grubosci 8 cm o frakeji 0-31,5 mm — taczna grubo$é
podbudowy thuczniowej 25 cm, oraz nawierzchnia asfaltobetonowa lub polimeroasfaltowa ma mieé¢ dwie
warstwy: warstwa wigzaca min. 5 cm i warstwa $cieralna min. 4 cm. Nawierzchnia ma by¢ wykonana z
masy asfaltowej o parametrach jak dla ruchu KR1-2,

. roboty prowadzone w drogach gruntowych utwardzonych kruszywem lub destruktem — w zakresie rob6t musi

znaleZ¢ si¢ wykonanie w tej drodze nawierzchni thuczniowej dwuwarstwowej: warstwa dolna z thicznia
kamiennego o grubosci 15 cm o frakcji 0-63 mm, warstwa gérna z thucznia kamiennego lub destruktu o grubosci
8 cm o frakcji 0-31,5 mm w zakresie wykonywanego wykopu oraz profilowanie calej szerokosci pasa
drogowego ponownie do tukowego przekroju poprzecznego oraz o rzgdnej niwelety réwnej niwelecie drogi,
jaka byla przed przystgpieniem do robot,
jezeli odtworzenie nawierzchni nastepuje na krawedzi jezdni, przy ktdrej brak jest kraweinika, poszczegdlne
warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy poszerzy¢ o tyle, ile wynosi grubosé uktadanej nawierzchni,
polaczenie nawierzchni istniejacej z nowo ukladang oraz z kraweznikiem uszczelni¢ tasmg asfaltowa lub zalaé
mastyksem lub masa zalewowa z zasypaniem drobnym kruszywem dwukrotnie ~ bezposrednio po wykonaniu
nawierzchni i powtdrnie przed zakorniczeniem okresu gwarancyjnego,
w przypadku robot w chodniku Wykonawca zobowigzany jest do przelozenia calej szeroko$ci chodnika w
przypadku, gdy odleglos¢ krawedzi wykopu do krawedzi chodnika jest mniejsza lub réwna 1,5 m,
wlazy, zasuwy, skrzynki uliczne oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujace si¢ w poziomie terenu nalezy
wyregulowa¢ z dopasowaniem do nawierzchni, tzn. nalezy im nada¢ pochylenie zgodne z pochyleniami
nawierzchni,
za stan chodnikow, paséw zieleni, jezdni sasiednich i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada
Wykonawca,
ustawienie kraweznika winno nastgpic¢ na lawie betonowej z oporem, a styk kraweznika i nawierzchni uszczelnié
asfaltowa masg zalewows, mastyksem lub asfaltem lanym,
po wykonaniu podbudowy i nawierzchni koncowej nalezy ja skropi¢ asfaltem drogowym,
przed odbiorem konicowym oczy$ci¢ mechanicznie lub recznie nawierzchnie,
po zakonczeniu prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni nalezy zglosi¢ roboty do odbioru do Inwestora.

UWAGA. Wywoz i utylizacja materialow z rozbiérki po stronie Wykonawcy.

5.4.7  Odwodnienie dna wykopu

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gigbokosci wykopu, rodzaju wymaganej depresji, mogag wystepowad
trzy metody odwodnienia:
- powierzchniowa,
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- drenazu poziomego,
- depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;.

Zgodnie z wykonang opinig geotechniczna prace budowlane przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Wspdlnej na di. ok. 168 m wymagaja wykonania tymczasowego odwodnienia wykopow.
Zrzut wody przewidziano do istniejacego rowu odwadniajacego znajdujgcego sig w odleglosci ok. 260 m od

inwestycji.
Warunki ogdlne i wymagania technologiczne

Montaz iglofiltréw i rozpompowanie nalezy prowadzié¢ pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa. Na biezaco
nalezy prowadzi¢ dzienniki pompowania i notowa¢ ilosci zrzucanej wody oraz jej stany. Wszelkie nawet drobne
usterki nalezy usuwac na biezaco, aby nie dopusci¢ do powstawania powazniejszych uszkodzen.
Projektowane instalacje i urzadzenia shuzace do pompowania - sposéb wykonania

Przewiduje si¢ instalacje dwustronng iglofiltréw dn50 w rozstawie $redniej co 1,5 m. Pompowanie wody w
zaistnialych warunkach gruntowych bedzie miato charakter ciggly dopoki rurociagi nie zostang ulozone i zasypane.
W czasie wlaczania instalacji nalezy prowadzi¢ obserwacje co godzing. W trakcie obserwacji, gdy poziom wody
obserwowanej nie begdzie si¢ zmienial o nie wigcej niz 10 cm nalezy zmniejszy¢ ilos¢ obserwacji do jednej na dzien.
Jednakze po wystapieniu nieprzewidzianych okolicznosci (wylgczenie odwodnienia, awaria pomp, deszcze) ilos¢
obserwacji nalezy zwiekszy¢ wedlug powyzszej procedury. Ilo§é pracujacych iglofiltréw (etapy) na placu budowy
nalezy uzalezni¢ od rzeczywistych doptywéw. Prowadzenie robot ziemnych bedzie miato kluczowe znaczenie dla
szybkosci i jakosci odwodnienia. Wykop nalezy glebi¢ ze spadkiem, od miejsca najnizszego do najwyzszego.
Pompowanie mozna wspomagaé zwyklymi pompami zatapialnymi w rzapiach (kregach).

Dziatanie iglofiltrow, separatora, sieci kanalizacyjnej i kolektoréw wymaga obstugi i winno by¢ przez caly
okres eksploatacji nadzorowane przez co najmniej 1 pracownika.
Sposéb postepowania w przypadku awarii

Awaria systemu nast¢puje w momencie ujawnienia si¢ nieprzewidzianych w projekcie sytuacji np.
niekontrolowany doptyw wody, brak obnizenia zwierciadta wody pomimo pompowania. W takiej sytuacji nalezy
zawiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta, a nastepnie przystapi¢ do wykonania nowego projektu odwodnienia.
Awarie systemu odwodnien, jak np. brak pradu, nie spowoduja innych skutkéw poza opéZnieniem prac.
Wplyw projektowanvch urzadzen na srodowisko

Srednie wahania zwierciadta wody w trakcie pompowania sa podobne do proceséw naturalnych. Maksymalna
depresja jest niewielka i bedzie ona utrzymywana krotkotrwale. W latach lub okresach suchych istnieje duze
prawdopodobiefistwo zrezygnowania z konieczno$ci odwodnienia. W okresach wezbraniowych poziom wody moze
by¢ wyzszy a odwodnienie wigksze.
Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naplywem waéd opadowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreélenie stanu terenu,

- ustalenie skladu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu. W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy stalych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci
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z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczna i warunkami okre§lonymi przedmiotowych w
odpowiednich  normach  przedmiotowych  lub  warunkami  technicznymi  wytwérni  materialéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujgcych i ich zabezpieczenia,

- badanie ulozenia przewodu na podiozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzgdnych posadowienia skrzynek zasuw i

hydrantéw,

- badanie szczelnosci calego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia

poszczegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié
wiecej niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢ £3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na lawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- roznice rzgdnych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewodow z tworzyw
sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

dopuszczailne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé: dla przewodoéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego
do zera,

stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej
podany w dokumentacji projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy skltadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
- rozbiorka starych przewodéw w m
- rozbiérka nawierzchni w m’

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowa linii, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
- przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociagow,
proby szczelnosci przewod6w, zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Diugo$é odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okolo 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznego bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopow. Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru
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odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru rob6t zanikajacych.

8.3. Odbiér koncowy

QOdbiorowi koficowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protok6tow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie ukoficzonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokdtu, szczegolowo oméwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dzialania
przewodu i w zaleznoéci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m wykonanej i odebranej linii obejmuje:

- dostawe materialow,

- wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,

- wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem $§cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podloza i fundamentu,

- ulozZenie przewod6w wraz z montazem anmatury i innego wyposazenia,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykop otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-86/B-06712 Kruszywa mineraine do betonu

FN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-86/H-74374 Polaczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 12201 Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE)
ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy laczace w rurociagach cisnieniowych do wody.

PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu zbrojonego wildknem stalowym i zelbetowe
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociagowych - 2001 r.

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych - 2001 1.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom 1 rozdz. IV, Arkady 1989 r. -
Roboty ziemne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45317100-3 Instalowanie elektrycznych urzadzen pompowych

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji oznaczonej w dalszej czesci ST sa wymagania dotyczace zasilania

zestawu pomp w przepompowni sciekow.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.

1.3.1 Montaz

- UtoZenie kabla w ziemi od zlgcza pomiarowego do zestawu pompowego.
- UtoZenie przepustu kablowego

- Uziemienie punktu PEN w zlaczu do wartosci 309Q.

1.3.2. Zestawienie materiatlow.

Tlosci poszczegdlnych materiatow i urzadzen zgodnie z przedmiarem robét.

1.4 Wymagania dotyczace robét.
1.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé ST cze$é ogdina.

2. Materialy.

Materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ atesty i certyfikaty na zgodnos¢ z obowigzujacymi
przepisami i normami, ktére nalezy przekaza¢ uzytkownikowi w dniu przekazania obiektu do
eksploatacji.

3. Wykonanie robét.
Wszystkie prace nalezy wykonac wg projektu stosujac sie do obowigzujacych norm i przepiséw oraz
polecen inspektora nadzoru.

4. Kontrola jakosci.

Po wykonaniu robot stanowiacych jednostke obmiaru robét, Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia préb montazowych — wykonanie pomiaréw i uruchomienie. Z wykonania prac nalezy
sporzadzi¢ odpowiednie protokdty i przekazac uzytkownikowi.
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5. Obmiar roboét.
5.1. Jednostka obmiaru.

Jednostkami obmiaru dla niniejszych robét sg:

- montaz zlgcza pomiarowego kpl
- wykonanie uziemienia m
- utozenie kabla w ziemi m
- UloZenie przepustu dla kabla m

6. Warunki szczeg6lowe odbioru robét elektrycznych.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do przygotowania dokumentdéw potwierdzajacych nalezyte
wykonanie robdt oraz whasciwych materiatow.

Nalezy skompletowac n/w dokumenty:

- certyfikaty i atesty

- instrukcje i karty gwarancyjne

- protokdty badan i prob producenta

- protokoly badan funkcjonalnych

- protokdly niezbednych pomiardw.

7. Platnosci.
7.1. Platnosci za roboty elektryczne.
Platnosci bedg dokonane na podstawie obmiaréw wg jednostek niniejszej ST.
Cena obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup, dostarczenia i instalacja,
- proby montazowe,
- proby funkcjonalne i sprawdzenie odbiorcze instaladj,
- pomiary i badania.
8. Przepisy zwigzane.
- Ustawa ,,Prawo Budowlane”
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw -- technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(z pdzniejszymi zmianami)
- Normy PN i BN
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