

Karczew, 04.03.2026 r.

OSGO.271.1.2026.ŁŁ

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

dotyczące Zapytania Ofertowego dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 170.000,00 zł netto na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wielobranżowej) dla inwestycji pn.: „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczewie”

W związku z pytaniem Wykonawcy dotyczącym zmiany terminu realizacji zamówienia określonego w pkt 8 Zapytania Ofertowego, Zamawiający informuje, co następuje:

Pytanie:

Wykonawca zwrócił się z prośbą o zmianę zapisu dotyczącego terminu wykonania zamówienia z:
„od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2026 r.”

na:

„od dnia zawarcia umowy do 9 miesięcy”,

uzasadniając wniosek długimi terminami uzyskiwania decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń i opinii niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający częściowo wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt 8 Zapytania Ofertowego w zakresie terminu realizacji zamówienia.

W związku z powyższym pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2026 r.”

Powyższa zmiana staje się integralną częścią Zapytania Ofertowego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.