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SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA - DOTYCZY CZĘŚCI II 
ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na 3 

drogach Gminnych w miejscowościach: Glinki, Kosumce, Ostrówek w Gminie 

Karczew, o łącznej długości 2,184 km i szerokości 0,3 m (najdłuższy odcinek wynosi 

1,082 km, a najkrótszy 0,515 km). W zakres zamówienia wchodzi zakup, transport i 

wbudowanie materiału na wskazane drogi gminne, profilowanie równiarką drogi przed 

położeniem destruktu, ułożenie destruktu asfaltowego rozściełaczem grubość warstwy 

destruktu - 10 cm po zagęszczeniu, zagęszczenie destruktu walcem drogowym (o 

ciężarze min. 8 ton). Poprzez destrukt asfaltowy należy rozumieć materiał mineralno - 

bitumiczny rozkruszony do max 31,5 mm, w postaci okruchów wiązanych lepiszczem 

bitumicznym powstałym w wyniku frezowania warstwy lub warstw nawierzchni 

drogowej w temperaturze otoczenia. Destrukt użyty do realizacji zamówienia nie może 

być hałdowany dłużej niż 2 lata, musi pochodzić z górnych warstw frezowanego asfaltu 

SMA i zawierać co najmniej 80% pierwotnego lepiszcza masy asfaltowej. Przed 

ułożeniem, na potwierdzenie spełnienia powyższych parametrów Wykonawca 

zobowiązany będzie do udokumentowania pochodzenia i parametrów oferowanego 

frezu asfaltowego. Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego na wskazanych poniżej 

odcinkach dróg - 10 cm po zagęszczeniu. 

 
2. Zamówienie obejmuje poniższe drogi gminne: 

1) Glinki –  odcinek o długości 1,082 km, szerokość 0,3 m - (3246 m2 ) 

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na: 

 - wykonaniu podbudowy z destruktu na odcinku 1,082 km grubość po 

zagęszczeniu 10cm  

- wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego szerokości 0,3 m z każdej strony, 

grubość po zagęszczeniu 10cm  

  

 Charakterystyka inwestycji  

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:  

- powierzchnia podbudowy z destruktu  -3246,00 m2  

- powierzchnia pobocza  -502,80 m2 

 

2) Kosumce- odcinek o długości 0,515 km, szerokość 0,3 m – (1545m2) 

 Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:  

- wykonaniu podbudowy z destruktu na odcinku 0,515 km grubość po 

zagęszczeniu 10 cm 

 - wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego szerokości 0,3 m z każdej strony, 

grubość po zagęszczeniu 10 cm 

 

Charakterystyka inwestycji  

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:  
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- powierzchnia podbudowy z destruktu  -1545,00 m2 

 - powierzchnia pobocza  - 60,00 m2 

 

3) Ostrówek – odcinek o długości 0,587 km, szerokość 0,3 m- (1761 m2), 

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na: 

 - wykonaniu podbudowy z destruktu na odcinku 0,587 km grubość po 

zagęszczeniu 10cm  

- wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego szerokości 0,3 m z każdej strony, 

grubość po zagęszczeniu 10cm 

 

Charakterystyka inwestycji  

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:  

- powierzchnia podbudowy z destruktu  -1761,00 m2  

- powierzchnia pobocza -352,20 m2 

 

3. Wytyczne do wykonania i wyceny robót : 
3.1. Roboty należy wykonywać zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 tekst jednolity). 

3.2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja przetargowa tj.: 

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla zadania: Dostawa i 

ułożenie destruktu na drogach gminnych w miejscowościach: Glinki, Kępa 

Nadbrzeska, Kosumce, Nadbrzeż, Ostrówek, Otwock Mały, Otwock Wielki w 

Karczewie,  

2) Przedmiar robót - Dostawa i ułożenie destruktu na drogach gminnych w 

miejscowości Glinki w Karczewie,  

3) Przedmiar robót - Dostawa i ułożenie destruktu na drogach gminnych w 

miejscowości Kosumce w Karczewie,  

4) Przedmiar robót - Dostawa i ułożenie destruktu na drogach gminnych w 

miejscowości Ostrówek w Karczewie,  

5) Załączniki graficzne (mapki) z zakresem robót. 

3.3. W cenie oferty wykonania robót Wykonawca winien uwzględnić całkowity koszt 
wykonania  przedmiotowych robót tj. koszt robocizny, zakupu, dostarczenia  

rozłażenia i zagęszczenia destruktu asfaltowego, pracy sprzętu i transportu 

technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk z uwzględnieniem niżej określonych 

elementów cenotwórczych takich jak np.: 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarem,                          

2) protokolarnego przekazania terenu budowy, 

3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i 

uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia, 

4) zorganizowanie,  a następnie zlikwidowanie zaplecza budowy, 
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5) zainstalowanie dla potrzeb budowy wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich 

zużycia w okresie realizacji robót,  

6) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze 

zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw 

nieszczęśliwych  wypadków, dotyczących   pracowników i osób trzecich, które to 

wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 

7) umożliwienia Zamawiającemu sprawdzenia każdej roboty, która zanika lub ulega 

zakryciu, 

8) oznakowanie terenu budowy, 

9) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w 

czynnościach odbioru, 

10) dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy, 

11) koordynowanie robót podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje 

podwykonawców), 

12) prowadzenia robót w systemie który zagwarantuje wykonanie robót zgodnie                                  

z harmonogramem, 

13) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych 

robót przed ich  zniszczeniem, 

14) protokolarnego zgłaszania Zamawiającemu konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych, 

15) udzielenie rękojmi i gwarancji na wykonane roboty, 

16) usuwania stwierdzonych usterek i wad w ramach rękojmi i gwarancji, 

17) uporządkowania terenu prowadzenia robót do pierwotnego stanu i wyglądu po 

zakończeniu robót, uporządkowania terenu budowy wraz z demontażem urządzeń i 

obiektów tymczasowych, 

18) koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, 

19) koszt wykonania tyczenia , 

20) koszt zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu w rejonie wykonywanych robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 

budowy. W przypadkach niezbędnych Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas 

trwania inwestycji. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie  tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i inne zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

21) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

4. Odbiór robót w imieniu Zamawiającego prowadzony będzie pod nadzorem 
inspektora nadzoru inwestorskiego z uwzględnieniem następujących wymagań: 
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4.1.Protokół odbioru końcowego podpisany zostanie przez Zamawiającego po uprzednim 

przekazaniu zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,  

4.2. Roboty winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, 

zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spełniać wymagania 

określone w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego oraz w przepisach 

technicznych. 

5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Ww. obowiązki 

Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej 

6. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i środków transportu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość prowadzonych robót. Sprzęt i 

środki transportu będące własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie  i gotowości do pracy. Sprzęt winien być oznakowany 

logo firmy. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 

i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót 

terminowo oraz z godnie z  zasadami sztuki budowlanej 

7. Rozładunek odbywał się będzie bezpośrednio na drogi gminne według wskazań 

Zamawiającego; destrukt asfaltowy musi być pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń (np. 

takich jak stal, śmieci, azbest itp.), które uniemożliwiałyby wykorzystanie go jako 

nawierzchnię pod drogi publiczne. Destrukt asfaltowy musi być wolny od wszelkich 

zanieczyszczeń i substancji, które mogły by w jakikolwiek sposób wpłynąć na środowisko 

naturalne. Wykonawca pokrywa koszty zakupu, dostawy i rozładunku destruktu 

asfaltowego. Ze względu na trudności manewrowe na niektórych odcinkach dróg( 

szerokość pasa drogowego), Wykonawca musi dostosować samochód do uwarunkowań 

drogowych. 

8. Po zrealizowaniu zlecenia Wykonawca robót powiadomi Zamawiającego, Zamawiający 

sporządzi protokół odbioru.  

9. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia 

faktury. 

10. Do odbioru, kontroli oraz kontaktowania się z Wykonawcą, Zamawiający wyznacza 

upoważnioną osobę: Kinga Pleskot, email : k.pleskot@karczew.pl, tel . (22) 780 65 16 

wew. 107 

11. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej miejsca 

wykonywania robót budowlanych. 

12. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.09.2020 r. 
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