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Przedmiar
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Charakterystyka obiektu

Dostawa i ułożenie destruktu na drogach gminnych w miejscowości Kosumce

TEMAT: Dostawa i ułożenie destruktu na drogach gminnych w miejscowości Kosumce 

1. Przedmiot inwestycji: 

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na: 

- wykonaniu podbudowy z destruktu na odcinku 0,515 km grubość po zagęszczeniu 10cm 

- wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego szerokości 0,3m z każdej strony, grubość po zagęszczeniu 10cm 

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie  

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych  

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. 

2. Charakterystyka inwestycji 

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą: 

- powierzchnia podbudowy z destruktu.  -1545,00 m2 

- powierzchnia pobocza  -60,00 m2 

3. Założenia wyjściowe do kosztorysu 

3.1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) 

w sprawie określenia  

metod i podstaw sporządzania  

kosztorysu inwestorskiego. 

3.2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty związane z projektem "Dostawa i ułożenie destruktu na drogach gminnych w miejscowości 

Kosumce".  

3.3. Jako podstawę wyceny przyjęto KNNR 1;  KNNR 6. 

3.4. Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego. Koszty zakupu materiałów wliczono w cenę materiału. 

3.5. Ceny przyjęto w kosztorysie wg średnich cen SECOCENBUD w II  kwartale 2020 r.  

3.6. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze  (wg informacji SEKOCENBUD w  II  kwartale 2020 r. dla 

województwa mazowieckiego):  

 - koszt  roboczogodziny           18,10  PLN/r-g  

 - koszty pośrednie Kp       -   63,00% od R i S 

 - zysk Z                               -   11,00% od (R+KpR)+(S+KpS) 
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Przedmiar

Dostawa i ułożenie destruktu na drogach gminnych w miejscowości Kosumce

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1 KNNR 1 

0111/01

D-M-00.00.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym

km 0,515

2 KNNR 6 

1005/07

D-M-00.00.00

 D-04.03.01

Skropienie nawierzchni asfaltem

m2 1.545

3 KNNR 6 

0113/05

D-M-00.00.00

 D-05.02.00a

Podbudowy z destruktu, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - analogia

m2 1.545

4 KNNR 6 

0112/05

D-M-00.00.00

 D-04.04.00 

D-04.04.01

Pobocze z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - analogia

m2 60


