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l. OQC')LNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIO RU
ROBOT BUDOWLANYCH (OST).

CZESC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA.
1. Wstep
1.1. Przedmiot Ogolnej Specyfikaciji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Teckngj (OST) § wymagania ogoélne
dotyczce wykonania i odbioru robot w zakresie robot kangtyjo-budowlanych.
1.2. Podstawa opracowania Specyfikacji
a) Wymagania i warunki techniczne podane przez pratogestosowanych materiatow
i technologii
b) Polskie Normy
c) Obowigzujace przepisy
1.3. Zakres stosowania Ogolnej Specyfikacji Techraaej (OST)
Ogdlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi ohaujica podstaw opracowania
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych (SST) ei@nych jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robot.
1.4. Zakres robot obptych Ogolna Specyfikacja Techniczm (OST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujymagania ogolne, wspdlne dla robdt
objetych szczegodtowymi specyfikacjami technicznymi, agmwanymi dla poszczegolnych
asortymentow robot budowlanych takich jak.:
l. Rusztowania
II. Roboty ziemne
[ll.  Zbrojenie betonu
IV. Beton
V. Betonowanie
VI. Konstrukcje stalowe
VII. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
VIIl. lIzolacje termiczne
IX. Roboty ociepleniowe
X.  Tynkowanie
XI.  Roboty pokrywcze
XIl. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
XIll. Nawierzchnie kostkowe
XIV. Krawezniki betonowe
2. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione parej okrelenia naley rozumie nasgpujaco:
Obiekt budowlanybudynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi.
Budynek: Obiekt budowlany, ktory jest trwale zygany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomog przegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac
Droga tymczasowa (moniawa): droga specjalnie przygotowana, przeznaczona douruch
pojazdow obstugdrych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayyizeana do usugcia
po jego zakaczeniu.
Inspektor nadzoru inwestorskiegoosoba prawna lub fizyczna, w tym rowhi@racownik
Inwestora, wyznaczona przez Inwestora do repremnamtia jego interesOw przez sprawowanie
kontroli zgodndci realizacji rob6t budowlanych z dokumentagrojektows, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techrigzoraz postanowieniami warunkéw
umowy.
Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawaupowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua




Materiaty: wszelkie tworzywa niezlsine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacj
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przkwspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Certyfikat zgodnéci: dokument wydany przez notyfikowana jednastkertyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania agodne z zharmonizowana specyfikacj
techniczn.

Deklaracja zgodngci: oswiadczenie producenta lub jego upaw@nego przedstawiciela,
stwierdzagce na jego wyiczra odpowiedzialnéé, ze wyrdb jest zgodny z zharmonizowan
specyfikacg technicza.

Dokumentacja projektowa:stwzy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolerdebndowe — sktada st w szczegolnéi

z: projektu budowlanego, projektow wykonawczychgegamiaru robot i informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowgkiada si z dokumentacji budowy z naniesionymi
zamianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, alodnymi w trakcie wykonywania
robdt, a take geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innyokumentow.

Geodezyjne czynioi w budownictwie:polegag na:

a) Inwentaryzacji architektoniczno — budowlane;j.

b) Opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowarzaikd Ilub terenu
inwestyciji.

c) Geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w tézen utrwaleniu
na gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnychzocharakterystycznych
punktéw i punktéw wysokiiowych (reperéw).

d) Geodezyjnej obstudze moutai budowy obiektu budowlanego.

e) Pomiarach przemieszazebiektu i jego podiza oraz odksztateée

f) Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektowuddwlanych Iub
elementow ulegagych zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budawieh: zespot czynnixi zmierzagcych
do okrelenia przydatnéci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametgéatechnicznych
podtaza gruntowego, wykonane w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy i kategorie robotgrupy, klasy i kategorie ok§®ne w rozporzdzeniu 2195/2002
z dn. 5 listopada 2002 r. w prawie Wspo6lnego St&ariamowié (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002
r.).

Wspolny Stownik Zamoéwie jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robadowlanych
na potrzeby zamowihepublicznych.

Istotne wymaganiawymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie naagpetnia roboty budowlane.

Obmiar robot: pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywanyeiu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow prayjch w przedmiarze robét, albo obliczenie
wartasci robot dodatkowych, nie ofiych przedmiarem.

Odbiér czsciowy robot budowlanychnieformalna nazwa odbioru robot uleggjch zakryciu

i zanikapcych, a take dokonywanie prob i sprawdzenstalacji, uradzen technicznych

i przewoddw kominowych.

Odbior gotowego obiektu budowlanegoformalna nazwa czyndo zwanych te odbiorem
koncowym, polegajcych na protokolarnym przygiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osolnb grug oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczon przez Inwestora lecz niegdlaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru
dokonuje s} po zgtoszeniu prze Kierownika Budowy faktu za&penia robot budowlanych,
tacznie z zagospodarowaniem i upgtkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, Dr@o przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.



Przedmiar robot:zestawienie przewidzianych do wykonania robét peewych w kolejnéci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym episub wskazaniem podstaw ustatgich
szczegoOlowy opis, oraz wskazanie szczegoOtowych yéigacji techniznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zeskmem ilgci jednostek przedmiarowych
robo6t podstawowych.
Roboty podstawoweaninimalny zakres prac, ktore po wykonaniunsazliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopier scalenia robot.
Odpowiednia zgodn@: zgodnd¢ wykonanych robét z dopuszczonymi tolerancjamigzel]
przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przecgitnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiegwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formigemnej, dotyczce sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwikanych z prowadzeniem budowy.
Nadzor projektowy:uprawniona osoba prawna lub fizycznaddrta autorem dokumentacji
projektowej lub osoba upovmiona przez projektanta do petnienie nadzoru ptoje&go
i posiadajca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Zadanie budowlane: cz$¢ przedsiwziecia budowlanego stanowga odebng calcsé
konstrukcyjm lub technologiczsp, zdol do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno -gytkowych.

3. Ogdlne wymagania dotyczce wykonania robot
Wykonawca jest zobowzany do spetnienia wszystkich czysoob wykonawczo -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skiaglah sé na kompletn& robot
wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, warunkéw tézmych niniejszej Specyfikaciji
i zasad sztuki budowlane;j.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodito
z dokumentagj projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.1. Dokumenty budowy

3.1.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumemteprawnym obowszujacym Zamawiajcego
i Wykonawe; w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdaca realizaciji.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohmwacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dziennikedd dokonywane na bigco i beda dotyczy
przebiegu robét, stanu bezpieng®va ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcztepny
budowy. Zapisy &da czytelne, dokonywane trwaitechnilky, w porzdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa& w szczegolngci: dak przekazania wykonawcy placu
budowy, termin rozpoezia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw roboét, przebiegtrob
trudnaci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyozyprzerw w rdootach, uwagi
i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, datgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem
powodu, zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikgeh, ulegajcych zakryciu, ogciowych
i ostatecznych odbiorow roboét, wypdenia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody
i temperatug powietrza w okresie wykonywania robot podleggm ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zygku z warunkami klimatycznymi, dane dotyce sposobu
wykonania zabezpieczenia robot, dane daiyezjakédci materiatdw, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych badaz podaniem kto je przeprowadzit, inne istotne rnfacje
0 przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przedstawione Inspektorowi nadzoru inwestorskiegoastosunkowania i

3.1.2._Pozostate dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentow budowy zaliczaréwniez:




a) Pozwolenie na budow wraz zadczonym projektem budowlanym,
wykonawczym, specyfikagjtechniczm, kosztorysem, protokotem przekazania
terenu budowy przez Inwestora do Wykonawcy.

b) Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne ay.

c) Protokoty odbioru rob6t egciowe i kaicowe.

d) Rysunki i opisy uzupetniage shiace realizacji obiektu.

e) Operaty geodezyjne.

f) Ksiazki obmiarow.

g) Atesty materiatowe od producentéw i dostawcow i@,

h) Protokoty z narad i ustaie

1) Wszystkie inne dokumenty niegne do odbioru ostatecznego obiektu
i wystapienia o uytkowanie obiektu.

J) Oswiadczenie kierownika budowy o przgju placu budowy i przycie
obowiazku wykonania obiektu zgodnie z dokumemniacwykonawca,
Specyfikacy Techniczia Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Polskimi
Normami, obowizujacymi przepisami i sztukbudowlan.

3.1.3._Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpdavee
zabezpieczonym.

Zaginkcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jegtychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego
I przedstawione do wgllu nazyczenie Zamawiagego.

3.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaNykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi oraz
dziennik budowy, Specyfikagj Technicza Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
i dokumentagj projektowy .

3.3. Zgodnd¢ robot z dokumentach projektowa i Szczeqoétowy Specyfikacia Techniczm
Dokumentacja projektowa, Szczegotowa Specyfikagahhiczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy, stana@wizes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catekalmentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedoéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych
(umowa, dokumentacja projektowa, kosztorysy), aclo wykryciu w czasie przygotowania
oferty na wykonanie robdét - winien natychmiast padamt Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek przed rozpgiem robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone tematy Igda zgodne z dokumentac)
projektows i SzczegoOtow Specyfikacy Technicza. W rysunkach w przypadku rozhmeosci
wymiarowych opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w Szczegotoweg8yfikacji Technicznej dra
uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalreaglchylenia w ramach olkdlenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdow i elementdwdowli musz by¢ jednorodne

i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé&
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjly, materiaty lub roboty niegbla w petni
zgodne z dokumentacprojektows lub SST i wptyrto to na niezadowalaga jakas¢ elementu
budowli, to takie materialy zostanzasgpione innymi, a roboty naprawcze i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowyalerytym
porzadku w okresie trwania realizacji kontraktu, @ zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.




Zabezpieczenie odbywagirzez:
a) Wybudowanie ogrodzenia tymczasowego.
b) Oznaczenie prz&j, wjazdow, wyjazddow.
c) Oznakowanie terenu budowy.
d) Oswietlenie tymczasowego terenu budowy.
e) Zabezpieczenia istniggych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.
f) Wykonanie innych niezlnych zabezpieche wynikajacych z Prawa
Budowlanego i  zatwierdzonego przez Inwestomeftu ,Organizacji Placu
Budowy i Organizacji Robét" - opracowanego na wyaekoszt przez Wykonavec
Robaot
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje §i ze jest
wiaczony w cen umowrs.
Wszelkie zniszczenia, uszkodzenia elementow budyisknieacego Wykonawca naprawi,
na wiasny koszt poniesie ryzyko dalszych konsekyvémeatosci budynkow istnigjcych
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakrelonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;j.
3.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykazania robot Wykonawcactzie: utrzymywa teren
budowy w stanie bez wody opadowej, zabezpieczaleigty drzewostan nie podlegay
wykarczowaniu, podejmowawszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢si
do przepiséw i norm dotyazych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unik& uszkodzeé Iub ucizliwosci dla os6b lub wlas8o  spotecznej
i innych, a wynikajcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asttvie
jego sposobu dziatania.
3.6._ Ochrona przeciwpgarowa
Wykonawca hdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca  hdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy
Materiaty tatwopalne dxa skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém 0sbb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydway.
3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych promieniowanie o &teniu wikszym
od dopuszczalnego oktenego odpowiednimi przepisami.
3.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ocheoninstalacji na powierzchni ziemi | za zadzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieh instalacji
I urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istgggh instalacji i uradzen podziemnych na terenie
budowy Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektor@adzoru inwestorskiego
i zainteresowane wiadze orazdazie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca hkdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Inwestora.




3.9. Bezpieczéstwo i higiena pracy

3.10.

3.11.

Podczas realizacji robot Wykonawca ¢dhie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
do zapewnienia bezpiedmdwa publicznego. Uznaje ¢si ze wszelkie koszty zwrane

z wypetnieniem wymaga okrelonych powye] nie podlegaj odrbnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrerrobdt i za wszelkie materiaty i urdzenia
uzywane do robo6t od daty ich rozpecia do daty zakiczenia. Wykonawcadolzie utrzymywa
ochrore robot do czasu odbioru ostatecznego.

Organizacja budowy

Wykonawca robot édzie mogt korzyst@azezrodet poboru energii elektrycznej i wody.

Ekipy Wykonawcy kda mogty przebywé na terenie budowy przez wszystkie dni robocze
tygodnia.

Na terenie budowy Inwestor zapewni Wykonawcy mjsa ustawienie zaplecze socjalnego
budowy, biura Kierownika budowy, miejsce na sktadoie materiatow.

4. Materialy

Wykonawca jest zobowdany do uzgodnienia #@orazowo wyboru materiatdw
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowzany jest do dostarczenia atestow i certyfikatow tema@owych
od producenta wyrobu.

Wszystkie materialty i wyroby dostarczone nauddome beda posiadaty fabryczne
opakowanie z oznaczeniami producenta, rodzaju mdter ilosci oraz instrukcje
wykonawcze.

Wszystkie materiaty dostarczone na budoweda przechowywane (magazynowane)
zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy wyrob

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia b&da celu udokumentowaniae:

Materiaty uzyskane z dopuszczonemgodta w sposob agty spetniag wymagania Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej.

Nie zmiena si¢ gatunkowo, wymiarowo, ikziowo w czasie pogpu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optatygnagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwazane z dostarczeniem materiatdw do robot.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobow#any do uzgodnienia Adorazowo  wyboru  spg

z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Speg uzywany do robét powinien liy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w Szczego6towej Specyfikacji Technicznejb Iwprojekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestgskiw przypadku braku ustalev takich
dokumentach spegt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor
inwestorskiego. Liczba i wydajdé sprzitu beda gwarantowé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okéonymi w dokumentacji projektowej, SzczegobtowejeByfikacji Technicznej

i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiegerminie przewidzianym umaw



Sprzt bedacy whasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymany
w dobrym stanie technicznym i goto$ed do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwesieggk kopie  dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SzczegoOlowa Sfikeagja Techniczna przewidaj
mozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiavyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprztu.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urazenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostamprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskvkalvane i nie dopuszczone
do robot.

6. Transport
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot 1 widaiwosci przewaonych
materiatow.
Przewaone materiaty powinny lgyzabezpieczone przed ich przemieszczeniem i skiadewa
budowie wg zaleaeProducenta.
Liczba srodkéw transportu dalzie zapewni@ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okresSlonymi  w dokumentacji projektowej, SzczegoOtowe] &gikacji Technicznej i
wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiegderninie przewidzianym umaw
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdabspetni@ wymagania dotycych
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopudmgzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznych.
Wykonawca kdzie usuwé& na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren budowy.

7. Wykonanie robot
Wykonawca jest zobowzany do spetnienia wszystkich czysoob wykonawczo -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skiaglah sé na kompletn& robot
wynikajacych z Polskich Norm, przepisow technicznych, waéwn technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlasregz dokumentacji projektowej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbodnie z umow oraz za jak&d
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robot,chazigodné¢ z dokumentaaj projektows,
wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznepzo opracowanym przez siebie
Projektem Organizacji Robot, oraz poleceniami lksp@ nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie wszystkich element
robét poprzez uprawnionego Geoglet zgodnie z wymiarami okénymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego datgezakceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot dmla oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentatiowy,
dokumentacji projektowej i w Szczegotowej Specyfikalechnicznej, a tale w Polskich
Normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji pektor nadzoru inwestorskiego
uwzgkdni wyniki bada materialdw i robot, rozrzuty normalnie wyggtijace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, @@iadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzamn kwestk.
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiegin vykonywane nie pniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykongwgod grdba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.




8. Kontrola jakosci robot

8.1. Zasady kontroli jakasci robot
Celem kontroli robét powinno IBytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanieahy
osiagna¢ zatazong jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakdci materiatbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, organimujwiasny déwiadczony, uprawniony zespot
technikbw, majstréw, brygadzistow, laboratorji sprzt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niez&dne do pobierania probek i badania materiatow oohat.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru insestiego $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane uszlzenia i spregt badawczy posiadawazna legalizacg i odpowiadag wymogom
norm okrélajacym procedury bada
Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem lsadaateriatdbw ponosi
Wykonawca.

8.2. Pobieranie prébek
Prébki kzda pobierane losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiegiaie miat maliwosé¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzomestorskiego Wykonawcactizie
przeprowadzadodatkowe badania tych materiatdw, ktore budatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosiaprzez wykonawg usunete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafigokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauag

8.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetla prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.
W przypadku gdy Polskie Normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego
w Szczegotowej specyfikaciji Technicznej, stoséwezna inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.4. Raporty z bada
Wykonawca kdzie starannie przekazywat Inspektorowi nadzoruesterskiego atesty i raporty
z bada materiatow.

8.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Mestorskiego
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru inwestorskiegoawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badamateriatéw uzrédet ich wytwarzaia
i zapewniona mu dulzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wgkoy i producenta
materiatdbw. Inspektor nadzoru inwestorskiegozeng@obiera prébki materiatéw i prowadéi
badania niezafmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy § niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiggbeci Wykonawcy lub
Zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luldatkowych bad@ albo
oprze s¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie ngédd materiatow i robét
z dokumentaaj projektowy i Szczegotow Specyfikacg Technicza. W takim przypadku koszt
dodatkowych lub powtérnych batlapobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe.

8.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru inwestorskiego irodopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
certyfikat lub deklaracje na znak bezpiata®va, wykazujcy, ze zapewniono zgodsé
z kryteriami technicznymi oké®nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.
Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada
dostarczone przez Wykonagvénspektorowi nadzoru inwestorskiego. Jakiekolwiakteriaty
nie spetniajce tych wymagabeda odrzucone. Faktury lub listy przewozowe od dostanie s
uznawane jako atesty lub certyfikaty.

9. Odbiodr robot

9.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:




a) Odbiorowi czsciowemu.
b) Odbiorowi ostatecznemu.
c) Odbiorowi pogwarancyjnemu.
9.1.1._Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robodt dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbrobdt
dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego w obécinkierownika budowy lub Kierownika
robét, oraz w razie konieczém Projektanta, dostawcy materialdw, geodety.
9.1.2. Odbiér ostateczny robot
9.1.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzegypgo wykonania rob6t w odniesieniu
do ilosci, jakdsci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowe® do ostatecznego
odbioru kedzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioér ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestogekiezak@czenia robdt i przycia
dokumentow, o ktérych mowa w odpowiednim punkcieowm.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyzoma przez Zamawigjego W obecriei
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawcy i &ktgnta. Komisja odbiergja roboty
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagjrojektows i Szczegobtow Specyfikacy Technicza.
9.1.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania ostateczneduorad robdt jest — protokot
ostatecznego odbioru robot spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawsago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
a) Protokoty odbioru cgciowych i zapiséw technicznych w trakcie robaot.
b) Dokumentagj projektows podstawow | powykonawcz z naniesionymi
zmianami oraz dodatkawjesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy.
c) Dziennik budowy.
d) Atesty materialowe, deklaracje zgodobo oraz certyfikaty zgodrioi
wbudowanych materiatow.
e) Wyniki bada i oznaczé laboratoryjnych.
Wszystkie zarmdzone przez komis] roboty poprawkowe lub uzupelnicg Izda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawejo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzujpghcych wyznaczy Komisja Odbioru.
9.1.3._Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdtrazwizanych z usugctiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoiatw okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny  &dzie dokonany na podstawie oceny alizej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 9.1.2. niniejspeggfikacii.

ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

l. RUSZTOWANIA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycze montau
i odbioru rusztowa.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakktadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.4. Ogdllnej Specyfikacji Technicznej
(OST).
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1.3. Zakres robét obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycmvszystkich czynnai zwiazanych
z montaem, eksploatagji demontaem rusztowa.
Podstawowy zakres robot:
a) Montaz rusztowa.
b) Eksploatacja.
c) Demonta rusztowa
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowkujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jest zobowktany do spetnienia wszystkich czysoo przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych i wykonawczych skizdajh se na kompletnét robét
montaowych i demontaowych rusztowa wynikajacych z instrukcji montau od producenta,
przepisow technicznych, Polskich Norm i niniejs3egzegotowej Specyfikacji Technicznej oraz
zasad sztuki montawe;j
Inwestor powinien wybra Wykonawe doswiadczonego, kompletnie wyposmego
technicznie, z przeszkolgrzatog;, posiadajcego minimum dwie rekomendacje z wykonanych
podobnych robot.
2. Materialy i sprzet.
Typ rusztowa: robocze, nieruchome prmienne, stalowe, inwentaryzowane, dwigawe —
systemowe.
Wszystkie elementy rusztowgowinny posiadaatesty materiatowe od jednego producenta.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow adych producentow.
3. Transport.
Elementy rusztowamoa by¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu.
4. Wykonanie robét.
Przed montzem stan techniczny oraz kompleté@owinny by sprawdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Elementy uszkodzone, niekompletne nie mbyg stosowane i dopuszczone do manta
Przed montzem wszystkie elementy rusztoftvapowinny by starannie sktadowane,
zinwentaryzowane i zabezpieczone przed uszkodzen@d@kompletad.
Wykonawca powinien mée minimum 2 egzemplarze instrukcji momata i demontau
od producenta elementow rusztéwaraz ze schematem montavym i kompletem przepiséw
BHP dla rob6t monteowych rusztowa
Wymagania techniczne moutarusztowa:
a) Rusztowania nalg ustawi& na gruncie utwardzonym i odwodnionym.
b) Rozstaw stojakéw pionowych co 2,0 m postawionych padkiadkach
drewnianych lub stalowych na gruncie utwardzonydwodnionym.
c) Prze&wit uzytkowy 1,35 m + 0,30 déciany.
d) Mocowanie ddcian co 4-ty prostait poziomy, a w pionie co 9,0 m.
e) Odlegta¢ pionowa me¢dzy pomostem -1,86 2,0.
f) Pomosty z blatow inwentaryzowanych typowych lubtda nieprzesuwnych
z desek min. 38 mm.
g) Kazdy poziom roboczy — barierka na wyseé&bo 1,10 z rur mocowanych
specjalnymi dcznikami.
h) Skratowanie pionowe ustawienie co 6-te pole pionowe
1) Skratowanie poziome co 2,0 m.
j) Rusztowanie powinno miemin. 2 drabiny stalowe.
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5. Kontrola jakosci robot.
Wykonane rusztowanie powinno dyzgtoszone do odbioru przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego | zgoda na zytkowanie po sprawdzeniu kompletco odnotowana
w dzienniku budowy lub spogdzenie oddzielnego protokotu odbioru.
Rusztowanie powinno BBy okresowo sprawdzane {&awienia, skratowania, pionow®
i wszystkie 4czniki mocupce poszczegolne elementy). Okresowe sprawdzenienpowbyt
odnotowane w dzienniku budowy przez Inspektodzoeu inwestorskiego
6. Odbidr rusztowan.
Odbidr rusztowania polega na kontroli stanu techmego zgodnie z nomPN-B-3163-31998.
Polega na sprawdzeniu:
a) Atestéw materiatowych i instrukcji mortawych od producenta elementéw
rusztowa.
b) Rozstawow — wymiary poziome i pionowe.
c) Pionowdci stojakow i sposobu oparcia na gruncie.
d) Uktadu skratowa pionowych i poziomych.
e) Mocowania dacian — typ, ilé¢, rozmieszczenie.
f) tacznikow elementow rusztowania.
g) Pomostéw, schodéw, balustrad.
h) Odgromienia.
Odbior montau rusztowa przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w niczyenumniejsza
odpowiedzialnéci Kierownika budowy od biscego sprawdzenia stanu technicznego
rusztowania kcistego przestrzegania przepisow BHP przez pradawnna rusztowaniach.
7. Platndici.

Podstaw ptatnaci jest wartéc¢ (kwota) ryczaltowa podana przez Wykonaw@rzyjeta przez
Zamawiapjcego w dokumentacji Umownej (w ofercie). Cena rjtceea uwzgtdnia®t bedzie
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie -okreslone w SST
oraz Dokumentacji Projektowe;.

8. Przepisy zwazane

a) Przepisy BHP -zahcznik Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpiatsteva i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych na podstawie np. 3872 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r

b) Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998r Nr 21, poz. 94) Roatl8i Rusztowania i ruchome
podesty robocze § 168132.

c) Polska Norma PN-B-03163-3:1998 ,Rusztowania. Baalanzy odbiorze.”

II. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakktadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.4. Ogolnej Specyfikacji Technicznej
(OST).
1.3. Zakres robdt obgtych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majice
na celu wykonanie robo6t ziemnych wystijacych w obiekcie olaftym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchoalz
a) Wykopy.
b) Zasypki.
c) Transport gruntu.
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1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowgrujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania, ich zgodré z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorgkie
2. Materiaty.
2.1. Wykopy
Przy wykonywaniu wykopow materiaty nie wyptija.
2.2. Zasypywanie wykopow
Do zasypywania wykopow me by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznity i bez zanieczyszcadakich jak ziemia rdinna, odpadki materiatdbw budowlanych.
3. Sprzet.
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.
4. Transport.
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eatieczy przed
spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robét.
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodriai warunkow terenowych z projektowymi.
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpwbiektu naley sprawdzé
zgodnad¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyelucnaley wykona
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w naaniu do badageologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdw.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachydeskarp:
a) w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;
b) w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoflstynachyleniu 1:1,25;
c) w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu ipoy by¢ stosowane nagtujace
zabezpieczenia:
a) w pasie terenu przyleggym do gornej krawdzi wykopu w szerokixi réwnej
3-krotnej gkbokasci wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypow
i materiatdw, oraz miespadki umaliwiajace odptyw wod opadowych,
b) naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roampckez wody opadowe
powinno by usuwane z zachowaniem bezpiecznych naéhyle
c) stan skarp naky okresowo sprawdZa w zaleznosci od wystpowania
niekorzystnych czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyng4d cm.
5.1.4. Posgpowanie w wypadku przegebienia wykopow.
Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru
Warstwa gruntu o gruBoi 20cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwilaszcza pepi
poziomu projektowanego posadowienia nglgporozumi€ sig z Inzynierem celem podgia
odpowiednich decyzji.
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5.2. Zasypki
5.2.1. Zezwolenie na rozpogzie zasypek
Wykonawca mege przysipi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenigpeéRiora
nadzoru inwestorskiego, co powinnclpotwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania zasypki.
Zasypanie wykopow powinno bywykonane bezpmednio po zakfczeniu przewidzianych
w nim robot.
Przed rozpocxiem zasypywania dno wykopu powinno ¢byczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanychsmieci.
Ukladanie i zagszczanie gruntow powinno &yvykonane warstwami o grubo:
a) 0,25 m — przy stosowaniu ubijakdecenych,
b) 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami,
c) 0,40 m — przy zagszczaniu urgzdzeniami wibracyjnymi.
Wskanik zagiszczenia gruntu wedlug dokumentacji technicznejz legie mniejszy
niz Is = 0,96 wg proby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zagpzczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane w sposob
nie powodujcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. Kontrola jakosci robot.
Wymagania dla roboét ziemnych podano w punktactdb.b.2.
Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny ¢bywykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.
6.1. Wykopy.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob®azopo ich zakaczeniu powinny
obejmowd:
a) zgodnd¢ wykonania robot z dokumentagj
b) prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,
C) przygotowanie terenu,
d) rodzaji stan gruntu w podia,
e) wymiary wykopow,
f) zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Zasypki.
Sprawdzeniu podlega:
a) stan wykopu przed zasypaniem,
b) materiaty do zasypki,
c) grubac¢ i rownomierndé¢ warstw zasypki,
d) sposoéb ijakét zag:szczenia.
7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiarowymas
a) wykopy: [nT],
b) zasypki: [m],
c) transport gruntu: [} z uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.
8. Odbior robat.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.
9. Platngsci.

Podstaw ptatnaci jest wartéc¢ (kwota) ryczaltowa podana przez Wykonaw@rzyjeta przez
Zamawiapjcego w dokumentacji Umownej (w ofercie). Cena rjtcmea uwzgkdnia®t bedzie
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie -okreslone w SST
oraz Dokumentacji Projektowe.
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1. ZBROJENIE BETONU
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotycce
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukbjazelbetowych wykonanych na mokro
w obiektach budownictwa #ynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgaled dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.4. Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej (OST).

1.3. Zakres robét obgtych w SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mapstosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektow budownictwaynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i mapce na celu
wykonanie roboét zwizanych z:

e przygotowaniem zbrojenia,
* montaem zbrojenia,
» kontrok jakasci robot i materiatow.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacja szgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.
* Prety stalowe wiotkie — ity stalowe o przekroju kotowymrebrowane drednicy do 40 mm.
» Zbrojenie niespyzajace — zbrojenie konstrukcji betonowej nieprowgmz do niej napzen
w sposoéb czynny.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wgan& dotycgce
robét podano w OST.

2. Materiaty.

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST.

2.1. Stal zbrojeniowa.
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukcjzelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych @ych

zakresem kontraktu stosuje stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowe;.

Powierzchnia walcéwki i gtow powinna by bez gknigé¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczoneasjamy usadowe, rozwarstwieniagkmiccia
widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiagigmaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partiddpr musi by zaopatrzona w atest, w ktérym
maj by¢ podane:

* nazwa wytwaorcy,

e o0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

e wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowe;j,

* masa partii,

* rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dedkawiazki pretow lub kregu prtow
(po dwie do kadej wiazki) musz znajdowa si¢ nastpujace informacje:

e znak wytwoércy,
» $rednica nominalna,
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* znak stali,
* numer wytopu lub numer partii,
» znak obrdbki cieplne;.

2.2. Drut montazowy.

Do montau prtow zbrojenia nakey uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.

wiazatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe.
Dopuszcza sistosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowyghicznie z betonu.
Podktadki dystansowe mushy¢ przymocowane do ptow.

3. Sprzet .

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST.

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetdia wymagania obowgzujace w budownictwie ogolnym. W
szczegOlnéci wszystkie rodzaje spgil, jak: getarki, prasciarki, zgrzewarki, spawarki powinny &y
sprawne oraz posiaéldabryczra gwaranct i instrukcg obstugi. Sprgt powinien spetni@wymagania
BHP, jak przykladowo ostonyebatych i pasowych usdzer mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny Ispecjalnie oznaczone. Sgrzten powinien
podleg& kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budovdsoby obstugujce sprzt powinny by
odpowiednio przeszkolone.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST.

Prety do zbrojenia powinny kyprzewaone odpowiednimiérodkami transportu, w sposob
zapewnigjcy uniknkcie trwatych odksztatdeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.

5.1. Organizacja robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram
robét uwzgedniajacy wszystkie warunki, w jakichdda wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, monta i odbiér zbrojenia powinien odpowiatdlawymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winnylmgodne z dokumentacprojektows.

5.2.1. Czyszczenie gtow.

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczysci¢ z zendry, lanych ptatkow
rdzy, kurzu i blota. Rty zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone faslejra mozna opalé lampami
benzynowymi lub czici¢ preparatami rozpuszczaaymi ttuszcze.

Stal pokryt tuszczca sie rdza | zabtocom oczyszcza giszczotkami drucianymigcznie lub
mechanicznie 40z tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu maleprawdzé wymiary przekroju
poprzecznego prow.

Stal tylko zbrudzom mazna zmy strumieniem wody.
Prety oblodzone odmta sk strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej alaeahe przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pgtow.

Dopuszcza si prostowanie mtow za pomog kluczy, miotkdw, scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi fnm
5.2.3. Ckcie pretow zbrojeniowych.

Ciecie prtow naley wykona przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazgersd
sporadzenie w tym celu planu @ia. Ckcia przeprowadza @iprzy wyciu mechanicznych riy.
Dopuszcza girowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odggcia pretow, haki.

Minimalne srednice trzpieni sywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podajestaliNr

23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtood krzywizny pe¢ta do miejsca, gdzie mina na nim
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potozy¢ spoirg, wynosi 10d dla stali A-11l, A-1ll N i A-Il lub 5ddla stali A-I. Na zimno na budowie
mozna wykonywa odgkicia prtéw o srednicy d< 12 mm. Pgty o srednicy d > 12 mm powinny By
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zgi¢ i zatama elementow konstrukcji, w ktorych zagiu ulegaj jednoczénie
wszystkie pety zbrojenia rozeiganego, naley stosowa srednic; zagkcia rowrg co najmniej 20d.

Wewrgtrzna srednica odgicia strzemion i mtow montaowych powinna spetnéawarunki
podane dla hakow. Przy odbiorze hakéw i @dgirctdw naley zwrdcik szczegolna uwagna ich
zewretrzna stron. Niedopuszczalneagam gkniccia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia .
5.3.1. Wymagania ogodlne.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umaviaé jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulzeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenietgw wzgkdem siebie i wzgldem
deskowania nie me ulec zmianie. W konstrukcmazna wbudowa stal pokryd co najwyej nalotem
nietuszcacej sk rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innymdffodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, skafira byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej w swietle prtdéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynd@sco najmniej:

0,07 m — dla zbrojenia gtbwnego fundamentdw i podpésywnych,
0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpér masgpivn
0,05 m — dla ptow gtownych lekkich podpér i pali,
0,03 m — dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, agaw, gzymsow,
0,025 m — dla strzemion ram, belek, padéw i brojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezpednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedmysokaé
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkeelgbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposéb okrdony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania petdw nalery wigzat drutem wazatkowym, zgrzew@lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wizatkowy, wyarzony o srednicy 1 mm, gywa st do hczenia pgtow
o srednicy do 12 m, prz§rednicach wgkszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow rgletaczye wszystkie skrzyowania petow
nara@nych ze strzemionami, a pozostatychtgw — na przemian.

6. Kontrola jakosci_robat.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.

Kontrola jakadci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzegodndgci z dokumentagj
projektowg oraz podanymi powAgj wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbbowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budaalezy przeprowadzi nastpujace badania:

» sprawdzenie zgodioi przywieszek z zamdwieniem,

* sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

e sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

* sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

» préba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998,

» préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalgy pobra& minimum 3 probki z kadego kegu lub whazki. Probki naley pobr&
z réznych miejsc kggu.
Jaka¢ pretow nalery ocent pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadweynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresiecia, gkcia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponize;j.

Usytuowanie pgtow:

e otulenie wkiadek wedtug projektu zytkiszone maksymalnie 5 mm, nie przewidujg si
zmniejszenia gruldai otuliny,
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* rozstaw petow w swietle: 10 mm,

* odstp od czota elementu lub konstrukcji: + 10 mm,

* dlugasé preta midzy odgeciami: £ 10 mm,

* miejscowe wykrzywienie: £ 5 mm.
Poprzeczki pod kable nale wykona z doktadnécia: £ 1 mm (wzajemne odlegioi mierzone
w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowhzuja nastpujace wymagania:

» dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostigjado zbrojenia giébwnego nie
powinno przekracza3%,
* liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej
ich liczby na tym pgcie,
» rbznica w rozstawie ngdzy prtami gtbwnymi nie powinna przekragza 0,5 cm,
* rOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracz@ cm.
7. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST.
7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarows jest 1 kilogram. Do obliczania nateosci przyjmuje s¢ teoretycza ilosé
(kg) zmontowanego uzbrojenia, tjackm dlugas¢ pretdw poszczegodlnychsrednic pomnéong
odpowiednio przez ich magednostkow (kg/m). Nie dolicza si stali wytej na zaktady przyatzeniu
pretow, przektadek mongawych ani drutu wizatkowego. Nie uwzghnia st tez zwigkszonej ilgci
materialu w wyniku stosowania przez Wykonawaretow o srednicach wgkszych od wymaganych
w dokumentacji projektowe;j.

8. Odbidr robdt.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST.
8.1. Zgodna¢ robot z dokumentacp projektowa i SST.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.
Podstawa odbioru robét zanikeych lub ulegajcych zakryciu s.
* pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienmikdowy o wykonaniu roboét
zgodnie z dokumentagcprojektows i ST,
* inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wghie robot.
8.2.2. Zakres robot.

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty
8.3. Odbidr koncowy.

Odbioér kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadmodzienniku
budowy zakaczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolengpdktora nadzoru na rozpgcie
betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podledzaydwi.

Odbior powinien polegana sprawdzeniu:

* zgodndci wykonania zbrojenia z dokumenta@rojektows,
» zgodndci z dokumentagj projektow liczby prtow w poszczegolnych przekrojach,
* rozstawu strzemion,
» prawidtowdaci wykonania hakow, ztz i dlugaci zakotwier pretow,
« zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowieniada w OST.
9. Platngsci.

Podstaw ptatnaci jest wartéc¢ (kwota) ryczaltowa podana przez Wykonaw@rzyjeta przez

Zamawiapjcego w dokumentacji Umownej (w ofercie). Cena rjtceea uwzgkdnia®t bedzie
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wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie -okreslone w SST
oraz Dokumentacji Projektowej.

V. BETON

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robo6t betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakktadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt4.
1.3. Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj wgkies czynndci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie betonu i podktadu betonowego @mehtach konstrukcyjnych a@bych
kontraktem.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorgkie
2. Materiaty.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;.
2.1.1. Cement.
2.1.1.1. Rodzaje cementu.
Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiegstego, tj. bez dodatkow mineralnych
wg normy PN/B-30000:1990 o naptijacych markach:
a) marki ,,25" - do betonu klasy C 84G 16/20
b) marki,,35” - do betonu klasy vigzej ni C 16/20
Dopuszcza si do wykonania betondéw stosowanie cementow CEMIIEMII  w miejsce
czystego cementu portlandzkiego.
2.1.1.2. Wymagania dotycgce sktadu cementu.
Wedtug ustal® normy PN/B-30000:1990 cementy powinny charaktemaosic nastpujacym
skltadem:
a) Zawarta¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S)-580%.
b) Zawartdg¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) < 7%.
c) Zawarta¢ alkalibw do 0,6%.
d) Zawart@¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtgakego
do 0,9%.
e) Zawartag¢ C4AF + 2C3A (zalecane) < 20%.
2.1.1.3. Opakowanie.
Cement wysytany w opakowaniu powinien¢hyakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wyrto50,2kg. Na workach powinien &yumieszczony
trwaly, wyrazny napis zawieragy nastpujace dane:
a) Oznaczenie,
b) Nazwa wytworni i miejscowsti,
c) Masa worka z cementem,
d) Data wysyiki,
e) Termin trwatdci cementu.
Dla cementu luzem nalg stosowéd cementowagony i cementosamochody wyposea
we wsypy umaliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i giizenie do wyladowania
cementu oraz powinny by przystosowane do plombaavansypdw i wysypow.
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2.1.1.4 Swiadectwo jakoéci cementu.
Kazda partia wysylanego cementu powinna tagopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
2.1.1.5. Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeciem do betonu musi uzyskakceptagj Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
2.1.1.6. Bigaca kontrola podstawowych parametrow cementu.
Cement pochodzy z kadej dostawy musi by poddany badaniom wg normy HNN-
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 164997, a wyniki ocenione wg normy
PN-B-30000:1990.
Zakres bada cementu pochodezego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami dhad
cementowni mgna wykona tylko badania podstawowe.
Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczase przeprowadzenie
kontroli obejmujce;j:
a) oznaczenie czasu yzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997,
b) oznaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6: 1997,
c) sprawdzenie zawardoi grudek (zbrylé) nie dagcych s¢ rozgnigé w palcach
i nie rozpadajcych s¢ w wodzie.
W przypadku gdy ww. kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty
do betonu.
2.1.1.7. Magazynowanie i okres sktadowania.
Miejsca przechowywania cementu nmadg/¢ nastpujace:
a) dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narbyw terenie zabezpieczone
z bokéw przed opadami) lub magazyny zamteni(budynki lub pomieszczenia
0 szczelnym dachustianach),
b) dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowlbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zaladowania i wyladowania cemémtem, zaopatrzone
w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli gibfci cementu znajdagego s¢
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarp@ziomu cementu, wiazy
do czyszczenia oraz klamry na zedvanychscianach).
Podiaza skltadow otwartych powinny By twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczafe cement przegtiekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtaza magazyndw zamkgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecgka cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementuwzngl@gest od miejsca przechowywania.
Cement nie mee by uzyty do betonu po okresie:
a) 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszosktddach otwartych.
b) Po uplywie okresu trwaksi podanego przez wytwGgc w przypadku
przechowywania w sktadach zamétyich.
c) Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinno by
przechowywana w sposob umtiviaj acy jej fatwe rozranienie.
2.1.2. Kruszywo.
2.1.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowé& kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie ipoa by¢ nizsza ni klasa betonu.
Dopuszcza sido wykonania betonow stosawnie kruszywzwirowych w miejsce granitowych
I bazaltowych.
Ziarna kruszywa nie powinny bywvicksze ni:
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a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
b) 3/4 odlegidci w swietle mkdzy pertami zbrojenia lgacymi w jednej
ptaszczynie prostopadtej do kierunku betonowania.
2.1.2.2. Kontrola partii kruszywa.
Kontrola partii kruszywa przedzuciem go do wykonania mieszanki betonowe] obejmuje
oznaczenia:
a) Skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
b) Ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
c) Zawartgci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
d) Zawartgci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwaleyy prowadzé biezaca
kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stadozawartdci frakcji 0+2mm.
3. Sprzet.
Dozatory musz mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinsg
odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalrase stosowania
mieszarek wolno spadowych).
4. Transport.
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki bemnowej.
4.1.1.8rodki do transportu betonu.
Mieszanki betonowe mag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
llos¢ “gruszek” naley dobr& tak aby zapewidi wymagam szybkd¢é betonowania
z uwzgkdnieniem odlegteci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczeeprwy
w przypadku awarii samochodu.
4.1.2. Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
a) 90 minut przy temperaturze otoczenia 05
b) 70 minut przy temperaturze otoczenia ¥20
c) 30 minut przy temperaturze otoczenia %30
5. Wykonanie robét.
5.1. Zalecenia ogdlne.
Roboty betoniarskie mugzy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320
i PN-63/B-06251.
Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia dyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.
5.2.1. Dozowanie sktadnikéw.
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powitiyé dokonywane wycznie wagowo
z doktadndcia:
a) 2% przy dozowaniu cementu i wody,
b) 3% przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikbw powinno esiuwzgkdniac koreke zwiazary ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
5.2.2. Mieszanie sktadnikow.
Mieszanie sktadnikow powinnoesodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nailg ustalt daswiadczalnie jednak nie powinien dkrotszy nk 2 minuty.
5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.
Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej
latwe ich oprénienie lub pompy przystosowanej do podawania mieskzglastycznych. Przy
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stosowaniu pomp obowZuja odrbne wymagania technologiczne przy czym wymaga Si
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betepprzy wylocie.

Przed przysipieniem do ukladania betonu natesprawdzt: potozenie zbrojenia, zgoddé
rzednych z projektem, czysi6 deskowania oraz obecito wkladek dystansowych
zapewniaggcych wymagaa wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nafg zrzuc& z wysokdci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni,
na ktén spada. W przypadku gdy wysdkota jest wgksza nalgy mieszank podawa za
pomoa rynny zsypowej (do wysolkoi 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wgsok
8,0m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naje przestrzega dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nastpujace zalecenia:

a) W fundamentach i korpusach podpor mieszarietonow nalery ukilada
bezpdrednio z pojemnika lub rurcgyu pompy, hdz tez za pdrednictwem
rynny,

b) Warstwami o grub&i do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

c) Przy wykonywaniu ptyt mieszagk betonows nalery uklad& bezpdrednio
z pojemnika lub ruroagu pompy. W piytach o grubo wigkszej od 12cm
zbrojonych ga4 i dotem naley stosowa belki wibracyjne.

5.2.4. Zagszczanie betonu.
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalg@rzestrzeganastpujacych zasad:

a) Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug,

z butawami csrednicy nie wekszej nz 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia
lezacymi w ptaszczynie poziomej.

b) Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyk& zbrojenia
butawa wibratora.

c) Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbi¢ butawe
na gkbokas¢ 5+8cm w warstw poprzedmny i przytrzymywa butawe w jednym
miejscu w czasie 2680 sekund po czym wyjmowgowoli w stanie wibrujcym.

d) Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hy od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania waoea Odlegtéé ta zwykle
wynosi 0,350,7m.

e) Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyrOdwnania powierzchni betonu
ptyt i charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugo

f) Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub helkibracyjm w
jednym miejscu powinien wynasod 30 do 60 sekund.

g) Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykld @0 do 50 cm
w kierunku gebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozstaw
wibratorow naley ustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno kytrwale i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rol@czpowinno by¢ uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkactzmacs¢ kierowa zasad, ze powinna ona ky
prostopadta do kierunku nagen gtdbwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavgowinna by starannie przygotowana
do pohkczenia betonu stwardniatego aeiezym przez:

a) Usunkcie z powierzchni batonu stwardniategozriych odruchow batonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

b) Obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy rayy
cementowej o stosunku zbbnym do zaprawy w betonie wykonywanymi albo
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tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegwyPsze zabiegi naky
wykona& bezpdrednio przed rozpogeiem betonowania.
W przypadku przerwy w ukiladaniu betonu gsmrzonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno e¢siodby pa&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu batonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczd 2 godzin. Po wznowieniu betonowania mgleunikac dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio idoego betonu.
5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywgmet take w nocy konieczne jest
wczeniejsze  przygotowanie odpowiedniego swietlenia  zapewniagego  prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpiastea pracy.
5.2.7. Pobranie prébek i badanie.
Na Wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badalaboratoryjnych
przewidzianych norin PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywarokazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw baddotyczcych jakadci betonu i stosowanych
materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyickoym, naley opracowé plan
kontroli jakasci batonu dostosowany do wymagéechnologii produkcji. W planie kontroli
powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktugalnorma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawiddoi zastosowanych zabiegow
technologicznych.
Badania powinny obejmowa
a) Badanie sktadnikow betonu,
b) Badanie mieszanki betonowej,
c) Badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wzaniu betonu.
5.3.1. Temperatura otoczenia.
Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych ni +5°C, zachowujc
warunki umadaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymigo co najmniej 15MPa przed
pierwszym zamarzaciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza; dietonowanie w temperaturze do°G5 jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru inwestorskiegz @apewnienia mieszanki betonowej
o temperaturze +2C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanetgmentu przed utrat
ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow.
Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowa sposob pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotmvasdpowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzwiezego betonu.
5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien Ky chroniony przed
zamarzngciem przez okres pozwadgly na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15MPa.
Uzyskanie wytrzymakei 15MPa powinno by zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstaukcj
Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0°’C w okresie twardnienia betonu nale
wczesniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwaleg¢ na odpowiednie ostamie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Piegégnacja betonu.
5.4.1. Materialy i sposoby piaignacji betonu.
Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca Przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobieg@ajmi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia igyej ni +5°C naley nie pé&niej niz po 12 godzinach
od zakaczenia betonowania rozpegz pielkkgnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzi
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagdrazy na dod.
Nanoszenie bton nieprzepuszezgch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betoa
bedzie sk taczyt z nastpma warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane
specjalne wymagania odéroe jakaci pieleggnowanej powierzchni.
Woda stosowania do polewania betonu powinna sgelnwyanagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny ¢ddyronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2. Okres pietgnacji.
Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardnigjego naley rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipic po osagnicciu przez beton wytrzymasoi
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgogin z norma  PN-63/B06251)
lub wytrzymatd@ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.4. Wykanczanie powierzchni betonu.

5.4.1. Réwnd¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji érej obowazuja nastpujace wymagania:

a) Wszystkie betonowe powierzchnie maday¢ gtadkie i rowne, bez zagdien
miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszenad powierzchnie,

b) Pekniccia @ niedopuszczalne,

c) Rysy powierzchniowe skurczowe slopuszczalne pod warunkierme zostaje
zachowana otulina zbrojenia batonu min. 2,5cm,

d) Pustki, raki i wykruszynyasdopuszczalne pod warunkietg otulenie zbrojenia
betonu lgdzie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia on ktorej wggtija nie
wigksza nz 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,

e) Réwna¢ gorszej powierzchni ustroju fimego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada wymaganiom normy PN-69/BOR60, tj. wypukidci
i wgtebienia nie powinny by wigksze nk 2mm.

5.4.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzé.
Jezeli  projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni  betonowych,
to po rozdeskowaniu konstrukcji naje

a) wszystkie wystajce nierdwnéci wyrOwna za pomog tarcz karborundowych
i czystej wody bezpwednio po rozebraniu szalunkow,

b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uhnigebetonem i nagpnie
wygtadzi i uklep&, aby otrzymaé réwm i jednorodm powierzchnie bez dotkow
i poréw,

c) wyréwnary wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzuct zaprave
i lekko wyszczotkowawilgotna szczotlg aby usua¢ powierzchnie szkliste.

5.5. Wykonanie podbetonu.
Przed przysipieniem do uktadania podbetonu ngisprawdzt podtaze pod wzgidem ndnosci
zalazonej w projekcie technicznym.
Podtaze winne by réwne, czyste i odwodnione.
Betonu winien by rozktadany w miay mazliwosci w sposob aigty z zachowaniem kontroli
grubaici oraz rzdnych wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakosci.
Kontrola jakdci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgétne projektem oraz
podanymi wyej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.
7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiarws
a) 1 m® wykonanej konstrukcji.
b) 1 m® wykonanego podbetonu.
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8. Odbior robat.
Wszystkie roboty olfe niniejsza SST podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych wedtug
zasad podanych povj.

9. Platngci.

Podstaw ptatnaci jest wartéc¢ (kwota) ryczattowa podana przez Wykonaw@rzyjeta przez
Zamawiapjcego w dokumentacji Umownej (w ofercie). Cena rjtceea uwzgtdniat bedzie
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie -okreslone w SST
oraz Dokumentacji Projektowej.

V. BETONOWANIE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotycce
wykonania i odbioru robdt zwtanych z wykonaniem konstrukcji betonowychzelbetowych
w obiektach budownictwa iynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot wyemionych w pkt. 1.4. Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej (OST).

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczzasad prowadzenia rob6t zwanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowychzelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa igynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czydaomapcych na celu wykonanie rob6t
Zwiazanych z :

* przygotowaniem mieszanki betonowej,

* wykonaniem deskowawraz z usztywnieniem,

» ukfadaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,

* pielegnach betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami

podanymi w OST, a take podanymi potiej:

* Beton zwykly - beton o gptasci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych ceamntualnych dodatkow mineralnych
i domieszek chemicznych.

* Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktagni@ed zwizaniem betonu.

e Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

e Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skfadnikow ralngch i ewentualnych dodatkéw
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

* Nashkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, lst@adolny jest wchtoaé beton, do jego masy
w stanie suchym.

» Stopien wodoszczeln&ti — symbol literowo — liczbowy (np. W8) klasyfikigy beton pod
wzgledem przepuszczaldo wody. Liczba po literze W oznacza dzigsbkrotra wartas¢
cisnienia wody w MPa, dzialagego na probki betonowe.

» Stopien mrozoodporngéci — symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasydijkcy beton pod
wzgledem jego odporri@i na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaszanagan liczbe
cykli zamraania i odmraania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy fjesiejszy nk
2 %.

» Klasa betonu — symbol literowy — liczbowy, np. C&bklasyfikupcy beton pod wzgbem
jego wytrzymaitéci na sciskanie. Liczby po literze C oznaczaminimalm wytrzymatac
charakterystycznoznaczon na probkach walcowych (pierwsza liczba) issrennych (druga
liczba) w MPa.
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*  Wytrzymatag¢ gwarantowana betonu n@iskanie — wytrzymaks® (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania staskanie kostek szeiennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych agoz norna PN-B-06250.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kamnateriatow i wykonywanych robot oraz
za zgodné¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wgenéa
dotyczce robot podano w OST.

2. Materiaty.
Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST.
Wymagania dotycice jakadci mieszanki betonowej reguiupdpowiednie polskie normy.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;.
2.1.1. Cement — wymagania i badania.
Cement pochodzy z kadej dostawy musi spetiiavymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Zalecane jest stosowanie cementu portlandzkiegstegy (bez dodatkow) klasy:

» dla betonu klasy C 20/25 — klasa cementu 32,5 NA,

* dla betonu klasy C 25/30, C 30/37 — klasa ceméRit NA,

» dla betonu klasy C 35/45 i gkiszej — klasa cementu 52,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu must bplaczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada partia
dostarczonego cementu przed jejyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzysk
akceptagj Inspektora nadzoru.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (sildsmieli nie ma pewnszi,
ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cemengjl gamej cementowni.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej oénpowinien podlega
nastpujacym badaniom:

e 0Oznaczenie czasu yzania i zmiany olgosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN
196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, sprawdzenie zawairgrudek.
Wyniki wyzej wymienionych badadla cementu portlandzkiego normalnie twardigego musz
spetnig& nastpujace wymagania (przy oznaczeniu czasazania w aparacie Vicata):
* pocatek wiazania — najwczaiej po uptywie 60min,
» koniec whzania — najpgniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu réwnomier§g zmiany obgtosci:

* wg proby Le Chateliera — nie ggej niz 8 mm,

* wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardggej podlegaj sprawdzeniu zawartoi grudek
(zbrylen), nie dagcych s¢ rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie. Nie dopuszczagsi
wystepowania w cemencie wkszej ni 20% cezaru cementu iléci grudek niedajcych sg rozgnie¢

w palcach i nierozpadgych s¢ w wodzie. Grudki naley usur¢ poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymieaibadania wyka niezgodné&¢ z normami,
cement nie mie by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

» cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wgltme miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lulgamymy zamknrite (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachgianach);

« cement luzem -—-magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Iuelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementenhjzzaopatrzone w wdzenia
do przeprowadzania kontroli @bpsci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzania kontroli @bpsci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry
na wewrtrznychscianach).

Podtaza sktadéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjecea
cement przedciekami wody deszczowej i zanieczyszcz@odiogi magazynow zamkiych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpiecga cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
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Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaglgest od miejsca przechowywania.
Cement nie mee by uzyty do betonu po okresie:
e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszoskéhdach otwartych,
* po uplywie terminu trwakxi podanego przez wytwori w przypadku przechowywania
w sktadach zamkatych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddziegwedectwo jakéci powinna by przechowywana
osobno w sposéb umlkdwiajacy jej fatwe rozranianie.
2.1.2. Kruszywo.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzévea statGcia cech fizycznych i jednoroddoia
uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o stalej jako
Poszczegblne rodzaje i frakcje kruszywa mudm¢ na placu sktadowym oddzielnie
skladowane na umocnionym i czystym padiav sSposob unienmtiwiajacy mieszanie gi
Kruszywa grube powinny wykazywawytrzymat@é badama przez sciskanie w cylindrze zgodn
z wymaganiami norm PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawai®podziarna nie powinna przekra¢Zabo, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny bywvicksze ni:
* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
 3/4 odlegtéci w swietle midzy prtami zbrojenia, lzacymi w jednej plaszczpie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonow klas C 25/30 i wgzych naley stosowa grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza pdbd warunkiem,ze zostaly one zbadane
w placowce badawcze]j wskazane] przez zamavego, a wyniki bada spetniaj wymagania
dotyczce grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:
» zawartd¢ pytdbw mineralnych — do 1%
» zawartd¢ ziaren nieforemnych (to jest wydlonych ptaskich) — do 20%
» wskanik rozkruszenia:
= dla grysow granitowych — do 16%,
» dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,
» wskanik rozkruszenia
* nasakliwos¢ —do 1,2%,
* mrozoodporn& wedtug metody bezgcedniej — do 2%,
* mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,
* reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywaé zwiekszenia wymiarow licowych ponad 0,1%,
e zawartd¢ zwiazkow siarki — do 0,1%
e zawartd¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,
» zawartd¢ zanieczyszcze organicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny Iy piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianegoacsmtnionego.
Zawartg¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna s¢ miesci¢ w granicach:
* do 0,25 mm - 14+19%
e do 0,50 mm — 33+48%
e do 1,00 mm — 53+76%
Piasek powinien spetnianastpujace wymagania:
* zawartd¢ ptynow mineralnych — do 1,5%,
* reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okitena wg normy PN-B-067114.34 nie powinna
wywotywa¢ zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
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e zawartd¢ zwiazkOw siarki - do 0,2%,

* zawartd¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

» zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych — nie dga barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,

* w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Piasek pochodzy z kazde] dostawy musi lypoddany badaniom niepetnym obejaaym:

* oznaczenie skiadu ziarnowego wg normy PN-B-0671d4zZtaczenie zawarol
zanieczyszczeobcych wg normy PN-B-06714.12,

* o0znaczenie zawadoi grudek gliny, ktére oznaczaggdodobnie, jak zawarfé zanieczyszcze
obcych,

* o0znaczenie zawardoi ptynow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla idej partii kruszywa wynikow jego
peinych bada wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specgdnéotycace reaktywnéci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Ingpek nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, aycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i pongiwn sprawdzeniu. Naky prowadzé biezaca
kontrok wilgotnasci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowamgeeptury roboczej betonu.
2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowéagigmaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wodk do betonu przewiduje eiczerpa z wodocagéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca st stosowanie do mieszanek betonowych domieszek clzegth o dziataniu:

* napowietrzajcym,

* uplastyczniggcym,

* przyspieszajcym lub opé@niajacym wigzanie.

Dopuszcza gistosowanie domieszek kompleksowych:

* napowietrzajco — uplastyczniagych,

* przy$pieszajco — uplastyczniagych.

Domieszki do betondw musmie aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdake Instytut
Drog i Mostow oraz posiadatest producenta.
2.2. Beton.

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych gymieryjnych (zbiorniki na wog) musi spetnia
nastpujace wymagania:

* nasikliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

* mrozoodporn& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymak na sciskanie
nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zanm#ania i odmraania (F150); badanie wg normy
PN-B-06250,

» wodoszczelng — wigksza od 0,8 MPa (W8) §k wskazana w projekcie),

» wskanik wodno — cementowy (w/c) — madwnniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinienc¢bystalony zgodnie z nognPN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne ulzenie mieszanki w wyniku zagzczenie przez
wibrowanie. Skfad mieszanki betonowej ustala latwosiam Wykonawcy lub wytwoérni betonow
I wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubegalaisy dédwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamiskei.

Zawartg¢ piasku w stosie okruchowym powinnacbjak najmniejsza i jednocgeie zapewnié
niezledng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinng lycksza nk 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalmy zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:
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» z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonugekka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymag&oejsystenciji zawieragych rdna,
ale nie weksz od dopuszczalnej, iai piasku,

» za optymaln ilo$¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktorej mieszanka betonowa zszrzona

przez wibrowanie charakteryzugic najwicksza mag, objetosciowa.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do agzania wskaika w/c
charakteryzujcego mieszarkbetonow nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wsp6tczynnik ten wyznacza
si¢ na podstawie uzyskanych wytrzym@adbd betonu z mieszanek o aych wartdciach wi/c
(mniejszych i wgkszych od wartéci przewidywanej teoretycznie)wykonanych ze stosowh
materialdbw. Dla teoretycznego ustalenia w&sitovskanika w/c w mieszance mna skorzysta
z wartgci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne iléci cementu w zalenosci od klasy betonuasnastpujace:

e 400 kg/m3 - dla betonu klas C 20/25 i C 25/30,
e 450 kg/m? - dla betonu klas C 30/37 iasyych.

Przy projektowaniu skfadaniu mieszanki betonowejgegaczanej przez wibrowanie
i dojrzewajicej w warunkach naturalnyclrédnia temperatura dobowa niesaa nk 10°C), sredni.
wymagam wytrzymatcg¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako rowny 1,3 wytrzymatdci gwarantowanej.

Zawart@¢é powietrza w mieszance betonowe] badana metodnieniona wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekracza

* wartasci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napwzagcych,

e wartésci 3,5 + 55% - dla betonu nat@mnego na czynniki atmosferyczne,
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

e wartasci 4,5 + 6,5% - dla betonu nax@ego na staty dogi wody przed zamarzggiem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinng hie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K -3. Sprawdzenie kst®acji mieszanki przeprowadza
si¢ podczas projektowania jej skladu i rgstie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza gidwie metody badania:

* metod Ve-Be,

* metod stazka opadowego.

Réznice pom¢dzy zat@ong konsysteng mieszanki a kontrolowan metodami okrdonymi
w normie PN-B-06250 nie magrzekraczé&

* +20% wartdci wskanika Ve-Be,

e =10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg norilyBr06250) trzeba dokokaparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszczars budowie pomiar przy pomocy ska opadowego.
3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w OST.

Roboty mana wykong& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory masmie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow
powinno s¢ odbywa& wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalbra® stosowania
mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej nglestosowd wibratory z
butawami o srednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéoi migdzy prtami zbrojenia lgacymi w
ptaszczynie poziomej, o agtotliwosci 6000 drgé/min 1 taty wibracyjne charakteryzige se
jednakowymi drganiami na catej diug
4. Transport.

Ogolne wymagania dotyaee srodkéw transportowych podano w OST.

Transport mieszanki betonowe] nafe wykonywa przy pomocy mieszalnikdw
samochodowych (tzw. gruszek).do,gruszek” naley dobra tak, aby zapewdiwymagam szybkd¢
betonowania z uwzgtinieniem odlegteci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy
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w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladameszanki betonowej mioa wykonywa przy
pomocy pompy do betonu lub inny&todkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibgndtuzszy ni:

e 90 min. — przy temperaturze + 15°C,

e 70 min. — przy temperaturze + 20°C,

e 30 min. — przy temperaturze + 30°C,
5. Wykonanie robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do deogip projekt organizacii
i harmonogram robot uwzglniajcy wszystkie warunki, w jakich ¢ola wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne.

Rozpoczcie robot betoniarskich me nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorawc
szczegOtowego programu i dokumentacji technologipfmaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmupcey:

* wybor skiadnikow betonu,
» opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
* sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
* sposo6b transportu mieszanki betonowej,
» Kkolejnas¢ i sposob betonowania,
» wskazanie przerw roboczych i sposoherenia betonu w tych przerwach,
* sposob pielgnacii betonu,
» warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
e zestawienie koniecznych bada
Przed przysipieniem do betonowania powinna ¢bystwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot poprzedaajch betonowanie, a w szczeg@oo
» prawidtowd¢ wykonania deskow®s rusztowa, usztywnié pomostow itp.,
» prawidtowd¢ wykonania zbrojenia,
* zgodnd¢ rzednych z projektem,
» czystd¢ deskowania oraz obedito wkladek dystansowych zapewnieych wymagas
wielkos¢ otuliny,
* przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoltego w miejscu przerwy roboczej,
» prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot zanikaych, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
» prawidlowa¢ rozmieszczenia i niezmiengtoksztattu elementow wbudowanych w betonow
konstrukcg (kanatéw, wpustow,aezkow, kotw, rur itp.),
* gotowa¢ sprztu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie mugz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250N-B-
06251.
Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potlzimnego wpisem
do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbyvwse wytacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktory mmzapewnd zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibgd dokonywane wyicznie wagowo
z doktadndécia:

e 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

e+ 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.
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Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny lgysprawdzane co najmniej raz
w mieshcu. Przy dozowaniu skfadnikéw powinnce siwzgkdni¢ koreke zwiazamm ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nafg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien on dykrotszy
niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych malstosowad pojemniki o konstrukcji umadiwiaj acej
tatwe ich opranianie lub pompy przystosowanej do podawania missza plastycznych
Przy stosowaniu pomp wymaga: sSprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lmstep przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuc& z wysokaci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni,
na ktora spada. W przypadku, gdy wysakta jest wgksza, naley mieszank podaw& za pomog
rynny zsypowej (do wysokaci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (dookgsci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolityczhynaley przestrzega wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgiat nastpujace zlecenia:

« w fundamentachicianach i ramach mieszanketonow nalery uktada bezpdrednio
z pojemnika lub ruroggu pompy hdz tez za pdrednictwem rynny warstwami
o grubdci do 40 cm, zagszczajc wibratorami wgtbnymi,

* przy wykonywaniu ptyt mieszarkoetonowd nalery uktada bezpdrednio z pojemnika
lub rurocagu pompy,

e przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikdw, zamk stref przydylatacyjnych
stosowa wibratory wgtbne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnid nastpujace warunki:

» wibratory wgtbne stosow@o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami
o srednicy nie wgkszej ni 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia leacymi
w ptaszczynie poziomej,

e podczas zagpzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyké& zbrojenia butaw
wibratora,

* podczas zagpzczenia wibratorami wegbnymi naley zagtbia¢ butawe na gkbokas¢
5+8 cm w warstw poprzedni i przytrzymywa& butawe w jednym miejscu w czasie
20+30 s., po czym wyjmowegpowoli w stanie wibrujcym,

» Kkolejne miejsca zagbienia butawy powinny byod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratorajegidi¢ ta zwykle wynosi
0,3+0,5 m,

» belki (tawy) wibracyjne powinny ki stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostéw i charakteryzowaic jednakowymi drganiami na catej diugn

e czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub ke(kata) wibracyjma w jednym
miejscu powinien wynosiod 30 do 60 s.,

» zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykbk 20 do 50 cm w kierunku
gtebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu; rozstaw wibratoréw naje
ustalé doswiadczalnie tak, aby nie powstaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@czpowinno by uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkachzmaosg kierowa zasad, ze powinna ona Ly
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavaowinna by starannie przygotowana
do pohczenia betonu stwardniatego seiezym przez usurcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementgmw@az zwikenie wod.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu gsmrzanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinnoesodby pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
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betonu. Jeeli temperatura powietrza jest wsra ni 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania naje unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utaonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest take w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegometlenia, zapewniagego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpiegzigva pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa® wytacznie w temperaturach niezszych nk plus
5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzyméio 15 MPa przed
pierwszym zamarzaciem. Uzyskanie wytrzymadoi 15 MPa powinno by zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak tatmevana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewniwmgeratury mieszanki betonowej + 20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanegaredntu przed utratciepta w czasie co najmniej
7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwiliG@prania betoniarki nie powinna byvyzsza nk
35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania zasie ulewnego deszczu, ngle
zabezpieczy miejsce robo6t za pomaenat lub folii.

5.4. Piekgnacja betonu.

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia igyej nz + 5°C naley nie p&niej niz po 12 godz.
Od zakaczenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija co najmniegj
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razyokx).

Przy temperaturze otoczenia +15°C izazej beton nalg polewa& w ciagu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzi@i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelyemagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyonione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytratasci nasciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obow#uja nastpujace wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie muadzy¢ gtadkie i réwne, bez zagien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami gbpawierzchng,

e peknigcia i rysy g niedopuszczalne,

* réwnas¢ powierzchni ustroju Nfimego przeznaczonej pod izolagowinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuk& i wgtebienia nie powinny by wigksze
niz 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny¢bgszlifowane. Jeeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wygkpenia powierzchni betonowych konstrukcji,
to bezpérednio po rozebraniu deskoiwanalezy wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna
za pomog tarcz karborundowych i czystej wody.

5.6. Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukbjiekiu (ustroju nénego, podpor)
nalery wykon& wedtug projektu technologicznego deskowania, ap@rnego na podstawie obligze
statyczno — wytrzymakeiowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakjowzgadniania z Projektantem.

Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzana na sity wywotane parciémiezej masy

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojékdav oraz powinna uwzgtniac:
» szybka¢ betonowania,
* sposo6b zagszczania,
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* obchzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spefimastpujace warunki:

» zapewni& odpowiedm sztywndc¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

» zapewnié jednorodm powierzchn¢ betonu,

» zapewnia odpowiedm szczelnéc,

* zapewnia tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotnéc¢ uzycia,

* wykazywa& odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.

Deskowania zalecagivykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngcreskowa
mozna wy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalgrubd¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane gtzénia na wpust i piéro. Styki,
gdzie nie meéna zastosowa polaczenia na pidro i wpust, nale uszczelni tasmami z tworzyw
sztucznych albo piamk Nalezy zwrécié szczeglla uwag na uszczelnianie stykéécian z dnem
deskowania oraz stykow deskawaelek i poprzecznic.

Sfazowania naley wykonywa zgodnie z dokumentacprojektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokri okapowymi musg byc¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykfadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu iodc rur, taczniki naley wykona
wg wymaga dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.
6.1. Badania kontrolne betonu.

Dla okrelenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukcjnalezy w trakcie
betonowania polera prébki kontrolne w postaci kostek szennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej ru:

e 1 prébka na 100 zarobéw,
e 1 prébka na 50 m3 betonu,
e 3 probki na dob,

e 6 probek na paribetonu.

Prébki pobiera si losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonawam nasfpnie
przechowuje s, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie mmadPN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wej wykaza wytrzymata¢ nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nadg przeprowadzi badania prébek wyeych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzna& za odpowiadary wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymgio betonu nasciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszczagsiv uzasadnionych przypadkach, za zgdaspektora Nadzoru, spetnienie
tego warunku w okresie poiejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni.

Dopuszcza si pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzysaitdetonu nasciskanie
w okresie krétszym ri28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobra& przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu orazlkeazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu
ukladania i zagszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub Ppoprobek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z noan?N-B-06250.

Prébki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i bada okresie 28 dni zgodnie
z normy PN-B-06250.

Nashkkliwos¢ zaleca si rowniez badd@ na prébkach wyetych z konstrukcji.

Dla okrglenia nrozoodpornéci betonu naley pobr& przy stanowisku betonowania
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiaekiaz kadorazowo przy zmianie sktadnikow
i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regutdrmyminimalnym wymiarze bloku Iudsednicy
prébki 100 mm . Prébki natg przechowywé w warunkach laboratoryjnych i bates okresie 90 dni
zgodnie z norrp PN-B-06250.

Zaleca st bad& mrozoodporn& na probkach wyetych z konstrukcji.
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Przy stosowaniu metody prgjeszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek
reprezentuyjcych dam parte betonu mee by zmniejszona do 6, a badanie rgl@rzeprowadz w
okresie 28 dni.

Wymagany stopie wodoszczelnci sprawdza s pobieragc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz ¥@orazowo przy zmianie sktadnikdédw i sposobu wykonyiaabetonu
po 6 probek regularnych o grudoo nie wickszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze bloku
lub $rednicy 100 mm .

Prébki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i bades okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.

Dopuszcza gibadanie wodoszczelfm na probkach wyetych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badiboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidgednnorma PN-B-06250, a tate gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoraystkich wynikéw badéa dotyczicych jakdaci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowd plan
kontroli jakasci betonu dostosowany do wymagiechnologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzgkdnione badania przewidziane aktuglnormy i niniejszz SST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidto$gozastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

* badanie skfadnikow betonu,
* badanie mieszanki betonowej,
* badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badag PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda  badanl@rmin lub czstcé¢
wedtug badania
Badania sktadnikéw | 1) Badanie cementu
betonu czasu wazania PN-EN 196-3
statas¢ objetosci J-w. Bezpdarednio przed
obecnd¢ grudek PN-EN 196-6 uzyciem kadej
wytrzymataci PN-EN 196-1 dostarczonej partii
J-w. 2) Badanie kruszywa J-w.
o skiadu PN-EN 933-1
ziarnowego PN-EN 933-3
+ ksztattu ziaren |PN-EN 933-9
e zZawartgci PN-B-06714/12
ptynéw PN-EN 1097-6
* zawartgci

zanieczyszcze
» wilgotnosci

J-w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoegiu
robét i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia

J-w. 4) Badanie dodatkéw i | PN-B-06240 i
domieszek aprobata
techniczna
Badanie mieszanki |Urabialng¢ PN-B-06250 Przy rozpoegeiu
betonowe;j robot
J-w. Konsystencja J-w. Przy projektowaniu

recepty i 2 razy na
Zmiarg robocz
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J.w. Zawartg¢ powietrza J-w. J-w.

Badanie betonu 1) Wytrzymaiona J-w. Po ustaleniu recepty |i
sciskanie na prébkach po wykonaniu kadej
partii betonu
J-w. 2) Wytrzymatdc¢ na PN-B-06261 W przypadkach
sciskanie — badania PN-B-06262 technicznie
nieniszczace uzasadnionych
J-w. 3) Nasakliwosé PN-B-06250 Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania

konstrukcji i raz na
5000 nf betonu

j.w. 4) Mrozoodporné&t j-w. j.w.
J-w. 5) Przepuszczalgé J-w. J-w.
wody

6.2. Tolerancja wykonania.
6.2.1. Wymagania ogolne.

Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjailase tolerancji N2 zaleca si
w przypadku wykonywania elementéw szczegOlnie mstchh z punktu widzenia niezawoditd
konstrukcji o powanych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukej charakterze
monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okita¢ wszelkie wymagania dotyaee tolerancji specjalnych
Z podaniem:

e zmian wartéci odchylé dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

e innych typow odchylg, ktore powinny by dodatkowo kontrolowane, poza
wartasciami podanymi w normie. g¢cznie z okrélonymi parametrami i wartgciami
dopuszczalnymi,

» specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich szczegdlnych elementéw
konstrukciji.

Doktadn@g¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinnac¢ bgkreslona w ustaleniach
projektowych

Odchylenia poziome usytuowania podpor i element@wipny by mierzone w stosunku
do osi podtanych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryesgh sé z osiamiscian lub stupéw.

Odchylenia poziome wzdiwysokaci budynku powinny przyjmowawartaci réznoimienne
w stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku iestizenia odchyle o charakterze
systematycznym natg podpa¢ dziatania korygujce.

6.2.2. System odniesienia.

Przed przysipieniem do robot na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z prztg
osnows geodezyjn stanowice przestrzenny uktad odniesienia do éla®ia usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PNN-©2211.

Punkty pomiarowe powinny lByzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3. Fundamenty (ptyty fundamentowe).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamemoplanie nie powinno kywieksze
niz:

e +10 mm przy klasie tolerancji N1

=5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu funddémew stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno Bywicksze ni:

e+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

e +15 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.2.4. Stupy isciany.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupOwcian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinnochyicksze ni:
e +10 mm przy klasie tolerancji N1,
e+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlégtousytuowania stupow cian w planie
w stosunku do stupéwscian gsiednich nie powinno liywicksze ni:
e +15 mm przy klasie tolerancji N1,
e +10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (sze¢é6Kab diuga¢ w metrach) na kalym
poziomie nie powinno ywigksze nk:
e +20 mm przy L< 30 m,
e 10,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,
e +0,10 (L+500) przy L= 500 m.
Dopuszczalne odchylenie stupa Idsiany od pionu porgdzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysok&i h nie powinny by wicksze ni:
» +h/300 przy klasie tolerancji N1,
» +h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie stupabluiciany pomgdzy poziomami przylegtych kondygnacii
nie powinno by wigksze ni:
* =10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
* =5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa keiany na poziomie dowolnej n - tej

kondygnacji budynku na wysokad Zh, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundameméu
powinna by wigksza nk:

. 23 n przy klasie tolerancji N1,

00v/n

i przy klasie tolerancji N2.

Z400\/5
6.2.5. Belki i ptyty.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki wswtéu do osi stupa nie powinno dy
wigksze ni:
e +10 mm przy klasie tolerancji N1,
e =5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpoér belki Ibdypo rozpktosci L nie powinno by
wieksze ni:

L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belelpowinno by wigksze ni:
e +15 mm przy klasie tolerancji N1,
e +10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawweday belkami nie powinno liywicksze ni:
e =10 mm przy klasie tolerancji N1,
e =5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wyggie belek i ptyt od poziomu nie powinnodwicksze nk:
e =15 mm przy klasie tolerancji N1,
e =10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych strogasiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze ni:
e =15 mm przy klasie tolerancji N1,

+
+
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e =10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomHi stropu na najwiszej kondygnacji w stosunku
do poziomu podstawy nie powinnodwicksze ni:
e 120 mm przy H< 20 m,
e 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi <100 m,
e 10,2 (Hi+200) przy Hi >100 m.
6.2.6. Przekroje.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju popezeego elementu nie powinno dy
wieksze ni:
e 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e 10,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerékoprzekroju elementu na poziomach goérnym i dolromaz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powibyowicksze ni:
e 10,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion ovenqmo by wigksze ni:

e -10 mm przy klasie tolerancji N1,
* - 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania @dgipotaczen pretdw nie powinno b§ wieksze ni:
e -10 mm przy klasie tolerancji N1,
* -5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawdzie.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejwygtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by wiecksze nk:
e 7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzopeyierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by wicksze ni:
e 15 mm przy klasie tolerancji N1,
e 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formmsyalub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0,2 m nie powinny bwigksze ni:
* 5 mm przy klasie tolerancji N1,
e 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie taggonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by wicksze ni:
e 6 mm przy klasie tolerancji N1,
e 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o diggoL (w mm) powodujce jego skénosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszezye nie powinno b§ wicksze ni:
* L/100< 20 mm przy klasie tolerancji N1,
* L/200< 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinnd icksze
niz:
* 4 mm przy klasie tolerancji N1,
e 2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.8. Otwory i wktadki .
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéow iagliek nie powinno kiywigksze ni:
e =10 mm przy klasie tolerancji N1,
e =5 mm przy klasie tolerancji N2.
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7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST.
7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiaru jest 1 fh(metr szécienny) konstrukcji z betony. Do obliczenia sitd
przedmiarowej przyjmuje siilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatunie potaca
sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszyméodntf.

8. Odbior robdt.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.
8.1. Zgodna¢ robot z dokumentacp projektowg i SST.

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentacprojektows, specyfikacy
techniczi oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu.

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

* pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienmikdowy o wykonaniu roboét
zgodnie z dokumentagcprojektows i SST,
* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wgkiu robot.

Zakres robo6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Ikigpa nadzoru.
8.3. Odbidr koncowy.

Odbior kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaodzienniku
budowy zakaéczenia robét betonowych i spetnieniu innych warumkdotyczcych tych robot
zawartych w umowie.

9. Platngsci.

Podstaw ptatnaci jest wartéc¢ (kwota) ryczaltowa podana przez Wykonaw@rzyjeta przez
Zamawiapjcego w dokumentacji Umownej (w ofercie). Cena rjtcmea uwzgkdnia®t bedzie
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie -okreslone w SST
oraz Dokumentacji Projektowe;.

VI. KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem i moriam konstrukcji stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot wyemionych w pkt. 1.4. Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej (OST).

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuwyszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i montalementow konstrukcji stalowych.
1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz oldeniami podanymi w OST.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania roboét, bezpieczstwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyaee robot podano w OST.

2. Materiaty.
2.1, Stal.

Do projektowanych konstrukcji stalowych stosujg si

2.1.1. Wyroby ze stali kwasoodpornej OH18N9.
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2.1.1.1. Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998.

Dwuteowniki dostarczaney® dtugaciach: do 140mm - 3 do 13m; poiey 140mm - 3 do 15
m z odchytkami do 50 mm dla diugm do 6,0m; do 100mm dla diugm wigkszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1,5mm/m.
2.1.1.2. Dwuteowniki réwnolegtécienne wg PN-EN 10034:1996.

Dwuteowniki dostarczanea o dtugaciach: do 140mm - 3 do 13m; poxej 140mm - 3 do
15m z odchytkami do 50 mm dla diugndo 6,0m; do 100mm dla diugm wigksze;.
Dopuszczalna krzywizna do 1,5mm/m.
2.1.1.3. Dwuteowniki szerokostopowe wg PN-EN 1003496 + Ap1:1999.

Dwuteowniki dostarczaney® dtugaciach: do 140mm - 3 do 13m; poiey 140mm - 3 do 15
m z odchytkami do 50 mm dla diugm do 6,0m; do 100mm dla diugm wigkszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1,5mm/m.
2.1.1.4. Ceowniki wg PN-EN 10279:2003.

Ceowniki dostarczanea ® dtugaciach: do 80mm - 3 do 12m; 80 do 140 - 3 do 13my\ze;
140mm - 3 do 15m z odchytkami: do 50mm dla diegdo 6,0m; do 100mm dla dtugm wickszej.
Dopuszczalna krzywizna 1,5mm/m.
2.1.1.5. Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000.

Katowniki dostarczaneaso dtugdciach: do 45mm - 3 do 12m; powgj 45 -3 do 15 m
z odchytkami do 50mm dla diuga do 4,0m; do 100mm dla diugm wickszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza 1 mm/m.
2.1.1.6. Blachy.
2.1.1.6.1. Blachy uniwersalne wg PN-H-92203:1994.
Blachy uniwersalne dostarczagsw grubdgciach 640 mm; szerokg&iach 166700 mm
i dtugosciach:
dla grubdci do 6mm - 6,0m;
dla grubdci 8+25mm - do 14,0m z odchykdo 250mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
2.1.1.6.2. Blachy grube wg PN-80/H-92200.
Blachy grube dostarczagsv grubdgciach 5140mm.

Zakres grubgéci [mm] Zalecane formaty [mm]
5+12 1002000 | 12502500 |1500<3000
10004000 |1250<5000 |1500x6000
10006000
powyzej 12 1000<2000 12562500 |1750x3500
1500x6000 | 1500<3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdiaeh weztowych zaleca gistosowanie blach
grubych.
2.1.1.6.3.Bednarka wg PN-76/H-92325.
Bednarlk dostarcza si w grubdgciach 1,55mm i szerokéciach 26-200mm w kegach
0 masie: przy szeroka do 30mm - do 60kg,
przy szerokéci 30 do 50mm - do 100Kkg,
przy szerokéci 50 do 100mm - do 120kg.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
2.1.1.7. Pety okragte wg PN-75/H-93200/00.
Prety dostarcza si o dlugdciach: przysrednicy do 25mm - -310m, przysrednicy od 25
do 50mm - 39mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
2.1.2. Ksztaltowniki giete na zimno.
Wykonywane s jako otwarte (ceowniki, &owniki, zetowniki) oraz zamkgie (rury
kwadratowe i okigte).
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Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej ¢glowe] zwykte] jakdci St3S (S 235JR) oraz ze stali
kwasoodpornej OH18NO9.
Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zkszonej doktadnici wykonania.
2.1.3. Wiasndci mechaniczne i technologiczne.

Wiasndgci mechaniczne i technologiczne powinny odpowadgmaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki gfw powinna by bez gknig¢, pecherzy

i naderwa.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczakppazostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia

I pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wticenia niemetaliczne,

wzery, wypukiaci, wgniecenia, zgorzeliny i chropow&td sa dopuszczalne jeli:

mieszcz si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek, nie przekajg@bmm dla walcowki

o grubdci od 25mm; 0,7mm dla walcowki o grudmdp wigkszej.

2.1.4. Odbiér stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu, w ktdry powiniet by
zaopatrzony kady element lub partia materiatu. Atest powinien eae¢:

znak wytworcy,

profil,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilachratprzywieszkach metalowych.
2.1.5. Odbidér konstrukcji na budowie.

Odbidr konstrukcji na budowie winien dydokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz zswiadczeniem wytwornize usterki w czasie odbiorow
migdzyoperacyjnych zostaly usgte.

Cechowanie elementéw fariba elemencie.
2.2. kaczniki.

Jako hczniki wysepuja polaczenia spawane.
Elektrody do spawania powinny niie

zaswiadczenie jakéci,

spetnigd wymagania norm przedmiotowych,

opakowanie, przechowywanie i transport winnyg bgodne z wymaganiami obazujacych norm

I wymaganiami producenta.

2.3. Skltadowanie materiatow i konstrukciji.

» Konstrukcje i materiaty dostarczone na budopowinny by wyladowywanezurawiami.
Do wyladunku mniejszych elementow smma wy¢é wciagarek lub wecignikéw. Elementy
ci¢zkie, dlugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia
przed odksztalceniem. Elementy uklada sposob umadiwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny &y miar mozliwosci sktadowane w gsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skladowania nale rejestrowa konstrukcje niezwiocznie po ich naslgj,

segregowa i uktada& na wyznaczonym miejscu, oczyszé€zanaprawig powstale w czasie

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrykdji i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcg nalezy uktad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych b ldp desek

na wyrownanej do poziom ziemi w odleggo2,0 do 3,0m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajrmaupotozenie pionowe sktadowaw tych samym

potozeniu.

» Elektrody skiadowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpee przed
zawilgoceniem.
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2.4. Badania na budowie.
 Kazda partia materialu dostarczona na bugloprzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacje Inspektora nadzoru.
» Kazda konstrukcja dostarczona na budgwdlega odbiorowi pod wzglem:
= jakasci materiatéw, spoin, otworéw riauby,
= zgodndci z projektem,
= zgodndci z atestem wytworni,
= jakasci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji,
= jakasci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cosplosobu naprawy powstatych uszkatdze
W czasie transportu potwierdza Inspektor nadzorisevp do dziennika budowy.
3. Sprzet.
3.1. Sprzt do transportu i montazu konstrukcji.

Do transportu i montar konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wchagarek, awignikow,
podnanikéw i innych uradzen. Wszelkie uradzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg
przepisom o dozorze technicznym powinny¢ bgostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniagcymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprat do robot spawalniczych.
» Stosowany spkz spawalniczy powinien unibwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technologi
spawania i dokumentackonstrukcyjm.
» Spadki napicia pradu zasilajcego nie powinny bywicksze jak 10%.
» Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj
» Stanowiska spawalnicze powinnydydpowiednio urzdzone:
= spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych,
= sprzt pomocniczy powinien lyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
= gstanowisko robocze powinno &y urzadzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznyokwietlone
z dostatecznwentylacj.
Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez Inspektora nadzoru.
4. Transport.

Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ckcie.

Brzegi po ctciu powinny by czyste, bez nadentagradu i zadzioréwzuzla, naci&ow
i rozpryskéw metalu po etiu.

Miejscowe nierowngci zaleca si wyszlifowac.
5.2. Prostowanie i gicie.

Podczas prostowania i¢ggia powinny by przestrzegane ograniczenia dotge granicznych

temperatur oraz promieni prostowaniagaig.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarzepmeinny wysapic rysy i pekniecia.

5.3. Skladanie zespotow.

5.3.1. Warunki ogoélne.

Czesci do skfadania powinny ldyczyste oraz zabezpieczone przed kar@z najmniej w miejscach,
ktére po montau beda niedostpne. Stosowane metody i przyty powinny zagwarantowa
dotrzymanie wymagadoktadndci zespotow i wykonania pgtzen wedtug zadczonej tabeli.

. . ..| Dopuszczalna
Rodzaj odchyiki Element konstrukcji odchylka
Nieprostoliniowd¢ Prety, blachownice, | 0,001 diuga
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stupy, czsci ram

lecz nie wicej jak
10mm

Skrecenie peta

0,002 dtugéci
lecz nie wecej niz
10mm

Odchyiki ptaskgci potek,
scianeksrodnikow

2mm na dowolnym
odcinku 1000m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wecej niz
Smm

Przesurgcie rodnika

0,006 wysokoi

Wygigcie rodnika

0,003 wysokoi

Dlugas¢ elementu

Wymi . Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
ymiar nominalny mm .

przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
20004000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16006-32000 8,0 16,0

5.3.2. Pojczenia spawane.

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami sze&kakl5 mm powinny by oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczeoraz nie powinny wykazywa rozwarstwi@ i rzadzizn

widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielkgé progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje s¢ wedtug wiaciwych norm spawalniczych.
Szczelir migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowveawicksze od 1,5 mm.

Wykonanie spoin.

Rzeczywista grukig spoin mae by wigksza od nominalnej
= 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza gruba¢ mniejsa,
= 0 5% - dla spoin czotowych,

= 0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i granilijevady te mieszcg sig
w granicach grubsei spoiny. Niedopuszczalnea gxkniccia, braki przetopu, kratery

i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

= obrobka spoin;
* przetopienie grani;

= wymagan technologs spawania mze zaleat Inspektor nadzoru wpisem do dziennika

budowy.
Zalecenia technologiczne:

= spoiny szczepie powinny by wykonane tymi

konstrukcyjne,

= wady zewgrtrzne spoin mana naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiastkmiccia,
nadmiera ospowaté¢, braki przetopu, ¢gcherze naley usuraé przez szlifowanie spoin

i ponowne ich wykonanie.
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5.4. Montaz konstrukciji.
5.4.1.SposO6b montau.

Montaz nalezy prowadzt zgodnie z dokumentacji technicznej i przy udzialedkéw, ktére
zapewni oshgniecie projektowane] wytrzymadoi i statecznéci, ukladu geometrycznego
i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy modpy¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznéci elementéw uprzednio zmontowanych.

Pohkczenia wykonywawg punktu 5.3.

5.4.2.Warunki montazu.
Przed przysipieniem do prac montawych naley:
* sprawdzt stan reperow wytyczagych osie i linie odniesieniagdnych obiektu,
e porowna wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi.

5.4.3. Monta.

Przed przysipieniem do montal naley naprawt uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.
6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoo wykonania robot i projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaibiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukd¢pmvach.
8. Odbidr robdt.

Wszystkie roboty olje niniejsa SST podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.
9. Platngci.

Podstaw ptatnaci jest wartéc¢ (kwota) ryczaltowa podana przez Wykonaw@rzyjeta przez
Zamawiajcego w dokumentacji Umownej (w ofercie). Cena rjtceea uwzgtdniat bedzie
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie -okreslone w SST
oraz Dokumentacji Projektowej.

NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE Z POZYCJAMI I-VI.
» Konstrukcje betonowe (prefabrykowane i wykonywaaamiejscu).
* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonoweelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne

i projektowanie

* PN-89/H-84023-06 Stal ok§lmnego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.r&atu

* PN-88/B-06250 Beton zwyktly

* PN-ENV 206 Beton. Wtasioi, produkcja, uktadanie i kryteria zgodsca

* PN-82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu

* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

* PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&reslenia

* PN-88/B-30000 Cement portlandzki

* PN-88/B-30005 Cement hutniczy

* PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

* PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmne — Konstrukcje betonowe
i zelbetowe — Klasyfikacja i okéeeniesrodowisk

» BN-62/6738 Beton hydrotechniczny

« WTWIORBM-BO: Warunkitechniczne wykonania i odhi rob6t budowlano-
montaowych. Tom | . Budownictwo ogolne. &£ 1. Konstrukcje stalowe

*  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia staie i projektowanie.

* PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunkiykonani i odbioru.

Wymagania podstawowe.

* PN-92/H-01107 Stal. Rodzaje dokumentdw kontrolnych

* PN-85/H-83152 Staliwo gglowe konstrukcyjne. Gatunki

* PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjnanuddzewiejca. Gatunki
* PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podaszonej wytrzymatéci. Gatunki
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PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki
PN-89/H-84023/07 Stal okil®nego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na goo z niestopowych stali konstrukcyjnych,
Warunki techniczne dostawy
PN-75/M-69014  Spawanie itukowe elektrodami  otulonymi stali e¢ghowych
i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania
PN-73/M-69015 Spawanie ‘tukiem krytym stali eglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegdw do spawania
PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadlggoztaczy spawanych na podstawie
radiogramow
PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrulsgawanych
PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zaktady stagig procesy spawalnicze — podzial.
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. gfiza spawane w konstrukcjach stalowych — Podziat
i wymagania
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskglewych i niskostopowych — rowki
do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie  tukowe elektrodami  otulonymi  stali eglowych
i niskostopowych - Przygotowanie brzegéw do spawani
PN-65/M-69017 Spawanie argonowe elekirodietopling stali stopowych — rowki
do spawania
PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania takiaytym
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawanmapawania stali
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otilodo spawania i napawania.
Ogodlne wymagania i badania
PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ob€o do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o pod#gzonej wytrzymaléci
PN-74/M-69434 Elektrody otulone do spawania staskostopowych przeznaczonych
do pracy w podwiszonych temperaturach
PN-64/M-69751 Proba twaréa ztaczy spawanych i zgrzewanych
PN-89/M-69775 Spawalnictwo. Wadliéwa zlaczy spawanych - Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogtizin zewrtrznych
PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadli§eo ztaczy spawanych na podstawie
wynikéw bada ultradzwickowych
PN-EN 26520 PN-ISO 6520 Klasyfikacja niezgoftri@pawalniczych w atzach

spawanych metali wraz z objaeniami
PN-EN 25817 PN-ISO 5817 #fiza stalowe spawane tukowo - Wytyczne do dkrea
poziomoéw jakdci wedtug niezgodnii spawalniczych
PN-ISO 5261:1994 Rysunek techniczny dla konstiuketalowych
PN-ISO 5261/Ak Rysunek techniczny dla konstrukagitalowych
PN-68/H-04650 Klasyfikacja klimatéw. Rodzaje wykarewyrobow technicznych
PN-71/H-04651 Ochrona przed korazj Klasyfikacja i okrélenie agresywrgci
korozyjnejsrodowisk
PN-1SO 4464 Tolerancje w budownictwie. Zwki migdzy r&nymi rodzajami
odchytek tolerancji stosowanymi w wymaganiach
PN-91/M-02105 Podstawy zamierficgo Uklad tolerancji i pasowa Pola tolerancji
i odchyiki graniczne wymiaréw do 3150 mm
PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyre deklaracji zgodrssi wydawanej przez
dostawcow
PN-85/B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania prdpmrze.
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VII. IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacichtecznej (SST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z  wykonaniem izolacji przeciwwodnych
i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowyctzelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgoaigch konstrukcji betonowychzelbetowych

i stalowych, zwazanych z budow przebudow, modernizagj i remontem obiektéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre&dlenia podane w niniejszej SSH ggodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naain

i wytycznych oraz okrdeniami podanymi w OST.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@konvykonania robot, bezpieczstwo wszelkich czynnci na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodh@ dokumentagj projektows, SST

I poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w OST.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&zanhy¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robdt magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaia warunki okréone w:

» Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tgdnolity: Dz. U. z 2003r.; Nr 207; poz.
2016; z péniejszymi zmianami);

» Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach buagowth (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz.
881);

» Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie o@gndndci (Dz. U. z 2002r.; Nr 166; poz.
1360; z paniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vwganaj
przez ww. ustawy lub rozpardzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgowych na konstrukcjach betonowych
i zelbetowych dopuszczalne jest stosowanie aoghie materiatdbw zgodnych z dokumengaci
projektows i posiadajcych aprobattechniczia do tego typu zastosowa

2.2. Wymagania szczego6towe

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadaaleceniom podanym w kartach technicznych stosggfan
materiatdw oraz w przypadku izolacji bitumicznygfttzgodne z normmPN-69/B-10260.

2.2.1. Izolacje wykonane na zimno

Do wykonania izolacji na zimno maedpy¢ stosowane nagtujace materiaty:

» roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadaymaganiom normy PN-B-24620:1998;

* inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektp odpowiadajce wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych madsviatposiadajce aprobaty techniczne
do tego typu zastosowa

2.2.2. 1zolacje wykonane na geyco
Do wykonania izolacji na gaco mog@ by¢ stosowane nagiujace materiaty:

* lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny a@idgada wymaganiom normy PN-B-

24625:1998;
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* papy asfaltowe zgrzewane powinny odpowiasamaganiom norm: PN-90/B-04615; PN-
92/B-27618; PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998;
* inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektp odpowiadajce wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych madsviatposiadajce aprobaty techniczne
IBDiM do tego typu zastosouia
2.2.3. Folia kubetkowa
Zastosowa foli¢ kubetkows 0 nasgpujacych parametrach:
* wysoka¢ kubetka - 8mm,
e grubas¢ - 0,5mm,
« gramatura - 550g/fm
* surowiec HDPE.
3. Sprzet
Roboty zwiazane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przegilgociowych na konstrukcjach
betonowych,zelbetowych i stalowych magby¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu
dowolnego sprau przeznaczonego do wykonywania zamierzonych rob6t
Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologich stosowanych
materiatow.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonawgowinien by sprawny technicznie i spehdiavymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST.
4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wytwgrpowinny by sprawne technicznie i spettia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST.
Materiaty izolacyjne naley przewoz¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w takisggoaby
zabezpieczy opakowania przed uszkodzeniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyaze wykonania robét podano w OST.
Wykonanie rob6t powinno ldyzgodne z kartami technicznymi stosowanych matesiahorny PN-
69/B-10260 oraz warunkami technicznymi .
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgda wykonywane roboty zwzane z wykonywaniem
izolacji.
Podwykonawca robot izolacyjnych powinien posiadibsowne do zadania referencje z wykonywania
podobnych izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgoaigch na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych obiektowaignieryjnych.
Ostatecza decyzg o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawmdwykonawcy, do
wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociepobiektéw irtynieryjnych, dokonuje Inspektor
nadzoru. Wykonawca nie me przenié¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcyz ni
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru bez zgagektora nadzoru.
Roboty powinny by prowadzone pod nadzorem Producenta materialucigolgo oraz zgodnie z
norma PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdtimma migci¢ sie w granicach od +% do
+35°C i by¢ 0 3 stopnie wysza od temperatury rosy.
Wilgotnas¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinnatig wicksza ni 85%.
5.2. Zakres wykonywania robot
5.2.1. Przygotowanie rusztowa roboczych
Rusztowania robocze powinny odpowiadadamaganiom podanym w SST II. Rusztowania.
5.2.2. Przygotowanie powierzchni betonowych
Pokrywana powierzchnia musi byczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszckialery usumé
wszystkie Iine czsci i substancje zaklécgje whzanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztki
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srodkéw piekgnacyjnych i zwizanych z szalunkiem itd. Zafjienia i male uszkodzenia naje
wyrowna, a wkksze ubytki wypetd, zgodnie z zaleceniami SST dotycg napraw konstrukcji
betonowych i murowych.
Bezpdrednio przed pokryciem betonu izolacpalery powierzchng betonu przedmuclkiasprzonym
powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonywania izolacipny odpowiadéa zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatow i tobatach technicznych odimge:

* wytrzymaldci poditaza na odrywanie (minimum 1,5MPa);

* temperatury podi;

» wilgotnosci podtaza (maksimum 4% - chybage materiat jest przeznaczony do uktadania na

podiaza o wikszej wilgotndgci);

* wieku betonu.
5.2.3. Gruntowanie
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny¢bgruntowane za pomacsrodkéw gruntujcych,
zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnkdp bedacych elementem danego materiatu
izolacyjnego zgodnie z kartechniczi Producenta i aprobatechniczna .
5.2.4. Wykonanie warstwy izolacyjnej
Prace zwjzane z wykonywaniem izolacji winny b&yprowadzone z zachowaniem wymaga
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kaxthinicznych producenta i aprobat technicznych.
Metody wykonania izolacji:

* malowanie pdzlem;

* nanoszenie watkiem;

* natryskiwanie;

» szpachlowanie;

» przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow lacyjnych.
Przy naktadaniu poszczegolnych warstw izolacji halprzestrzega zalecanych przez Producenta
zakreséw temperatur otoczenia i pa@t@raz wilgotnéci podtaza i powietrza.
Podiaze oraz kada nanoszona warstwa powinna ¢bydebrana przez Inspektora nadzoru.
Przystpienie do kolejnych etapéw me nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.
5.2.5. Wykonanie warstwy ochronnej
Prace zwizane z wykonywaniem warstw ochronnych izolacji witny¢ prowadzone z zachowaniem
wymaga dokumentacji projektowej. odpowiednich norm orabstanowié SST dotyczacej
wykonywania konstrukcji betonowyclzelbetowych, jak i niniejszej SST.
5.2.6. Wykonanie izolacji z folii kubetkowe]
Folie uktada st w zastosowaniach pionowych — wyttoczeniami w siroruréw. W czasie uktadania
kolejne pasmaatzy sk na zaktady o szeroko zaleznej od sposobu zastosowania. ZRtowy ksztait
wyttoczen utatwia to czenie, poniewastazki na zaktadach tatwo wchoglzeden w drugi precyzag
potaczenie pod wptywem nawet niewielkiego nacisku. Wtasowaniach pionowych (pmizenia
boczne) w zatenosci od zastosowania muszachodzi na 3-5 stékow, przy czym mniejsze walol
zaktaddéw stosuje sigdy faczenie wspomagane jest klejem lub samoprzylépima dwustroni, a
wigksze w pajczeniach bez kleju i §any. Orientacyjnie 3 stki to zaklad ok. 10cm, 5 stkéw —
15cm. Podstawowy zaktad bez kleju to 15 cm.
6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne wymagania dotygeze kontroli jakdci rob6t podano w OST.
Kontrola robot obejmuje:

» stwierdzenie wigciwej jakasci materiatu na podstawie atestu Producenta;

» stwierdzenie zgodrici sposobu magazynowania z zaleceniami Produceatariaiu;

» stwierdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;

* kontrok prawidiowaci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przgg@nia

powierzchni pod wzgdem réwndéci, braku plam i zabrudzg

a7



* kontrok wytrzymatcci betonu na odrywanie;

* kontrok prawidtowaci wykonania izolacji, wizualna ocena izolacji zeog jednorodnéci
wykonania powitok, stwierdzeniem brakecherzy, ztuszczelub odspojé itp.);

* 0znaczenie rzeczywistej grudmd powtoki (grubd¢ powitoki winna by zgodna z wartiia
podara w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceni&miducenta); grulso t¢ okresla sk
jako sredni arytmetyczn z kilku pomiarow w miejscach wskazanych przezyiviera; grubé¢
okresla sk metodami nieniszgzymi lub niszcacymi w sposob zgodny z aprobdéchniczia
IBDiM;

» kontrok poprawndci naprawienia lidow w wykonanej izolacji;

* kontrok wykonania warstwy ochronnej;

* 0znaczenie przyczepfm izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzanavj@sem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w OST.

Jednost obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dolentaci
projektows i obmiarem w terenie.

8. Odbiodr robot

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robét podano w OST.

Podtaze oraz kada nanoszona warstwa powinna loglebrana przez Inspektora nadzoru.
Przystpienie do kolejnych etapéw robot oo nasipic po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera do dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapyrojektows, niniejsz SST i
wymaganiami Inspektora nadzoruzgd wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanyabrmach lub w pkt. 6 niniejszej SST daly
wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotyaze podstawy ptatrgi podano w OST.

Podstaw platngci stanowi cena za 1imwykonanej izolacji, zgodnie z dokumentagjrojektowa,
obmiarem robdt, atestem producenta izolacji i @gakasciowa na podstawie wynikow pomiaréw i
bada.

Cena jednostkowa obejmuje:

* prace przygotowawcze;

» dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonyaaobat;

e opracowanie “Projektu organizacji robot” wraz zrhanogramem;

* przygotowanie i oczyszczenie poghn

» przygotowanie materiatdbw do wykonania izolacji;

* wykonanie warstwy gruntagej;

» wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgouwiej;

* wykonanie naprawy stwierdzonychetlbw w wykonaniu izolaciji;

* wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dolemtacy projektows;

» przeprowadzenie niegbnych bada i pomiarbw wymaganych SST lub zleconych przez
Inzyniera;

» gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiarow idhad

» oczyszczenie i upoggdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowhigapas na odpady i ubytki materiatowe.
10. Przepisy zwazane
10.1. Normy:

1. PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagarbiadania przy odbiorze.

2. PN-B-24620:1998. Lepiki, masy i roztwory asfale stosowane na zimno.

3. PN-B-24625:1998. Lepik asfaltowy i asfaltowdipe@rowy z wypetniaczami stosowany na

goraco.
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4. PN-90/B-04615. Papy asfaltowe i smotowe. Metbdga.

5. PN-91/B-27618. Papa asfaltowa zgrzewalna nawaignzdwojonej przeszywanej z tkaniny

szklanej i welonu szklanego.

6. PN-92/B-27619. Papa asfaltowa na folii lufiee aluminiowe;.

7. PN-B-27620:1998. Papa asfaltowa na welonie kietoszklanych.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tgdtolity: Dz. U. z 2003r.; Nr 207; poz.
2016; z péniejszymi zmianami);

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowta (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz. 881);

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocggizéci (Dz. U. z 2002r.; Nr 166; poz.
1360; z paniejszymi zmianami).

VIII. IZOLACJE TERMICZNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikadgdhnicznej $ wymagania dotyee wykonania
i odbioru izolacji termicznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyattadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robd6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie izolacji termicznej w obiektach etyich przetargiem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w mniejszej SS myodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami kyniera
2. Materialy
2.1. Styropian
2.1.1. Wi&ciwosci
Piyty styropianowe powinny posiagdlbarwe granulek styropianowych wginie spienionych.
» dopuszcza siwysttpowanie wgniotow i miejscowych uszkodze
— dla ptyt o grubéci ponizej 30mm - o gibokasci do 4mm;
— dla ptyt o grubéci powyzej 30mm - o gibokasci do 5mm.
taczna powierzchnia wad nie m® przekracza 50 cnf, a powierzchnia najwkszej dopuszczalnej
wady 10 crf,
* wymiary:
— dhugas¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500mm - dopuszczalnbydkict0,5%;
— szerokac¢ - 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchyibem;
— gruba¢ - 20:500mm co 10mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%
2.1.2. Pakowanie
Piyty styropianowe uktada giw stosy o pojemrii 0,5-3,6m3, przy czym wysoko stosu nie
powinna by wyzsza ni 1,2m. Na opakowaniu powinna dyaklejona etykieta zawieegja nazw
zaktadu, oznaczenie, nr partii, d@rodukciji, ilas¢ i piecatke pakowacza.
2.1.3. Przechowywanie
Piyty styropianowe naly przechowywa w opakowaniu z dala adodet ognia.
2.1.4. Transport
Piyty styropianowe naly przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.
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3. Sprzet
Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.
5. Wykonanie robot
5.1.Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.
5.2. Warstwy izolacyjne winny kiyuktadane szczegolnie starannie. Piyty styropianoaley uktada
na styk bez szczelin. Piyty winny bprzycite na mia¢ bez ubytkow i wyszczerhie Przy uktadaniu
ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktad& mijankowo. Przesuncie stykdw winno wynosi
minimum 3cm.
5.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty alehront przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folg lub pap).
6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne
Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
zawiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réownorzdnym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzalych przez producenta ich
jakos¢ nie mog@ by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgodd§o z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi téesi
wytwoércy. W przypadku zastrzeh co do zgodnéci materialu z zéawiadczeniem o jakiwi
wystawionym przez producenta powinienc¢bpn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.
Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kobryviasciwosci nie odpowiadai
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalery stosowd rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot
Jednostl obmiarowy robét jest r powierzchni zaizolowane;.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwazghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Odbior robot izolacyjnych powinien ¢siodby przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

e zawiadczenia o jakei materiatow i wyrobéw dostarczonych na budow

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zajpdych,

e protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

* wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez Wykonawc
Roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych.
9. Podstawa ptatndci
Placi st za ustaloailosé¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

» dostarczenie materiatow,

* przygotowanie i oczyszczenie pogho

» wykonanie izolacji wraz z ochran

* uporadkowanie stanowiska pracy.
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IX. ROBOTY OCIEPLENIOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikadjihtecznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru ocieplenigcian zewrtrznych metod lekka mokra.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wakie czynnéci umazliwiajace i majpc na celu
wykonanie izolacji termicznej wraz z tynkiem ciepkaviokowym.
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstoz dokumentacji
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoxudstorskiego.
2. Materialy
Ocieplenie scian zewntrznych w technologii meted lekka mokr. Metoda ta przewiduje
zastosowanie styropianu oraz silikatowego tynkualaevarstwowego, barwionego w masie.
Wykonanie ocieplenia polega na przymocowaniu &@tan zapraw klejaca i tacznikami piyt
styropianowych, wzmocnieniu ich siatkz witdkna szklanego zatopignw zaprawie Klejcej,
a nastpnie wykaczenie catéci tynkiem silikatowym w kolorze zgodnie z przig kolorystyka
w czesci rysunkowej projektu budowlanego.
W sktad systemu wchodz
Klej do przyklejania styropianu,
Piyty ze styropianu / Maty wetny mineralnej,
taczniki mechaniczne,
Uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonegtki,
Siatka z widkna szklanego (gramatura min. 145 §/m2
Preparat gruntagy do przygotowania podia pod tynki,
Cienkowarstwowy tynk silikatowy barwiony w masie
Dodatkowe akcesoria systemowe: listwy startowaramiki ochronne, temy
uszczelniajce, oraz inne materiaty do wytkezania miejsc szczegoélnych elewacji)
2.1. Plyty styropianowe
Nalezy stosowa ptyty styropianowe spehigie nasfpujace wymagania:
» Styropian ekspandowany EPS 80-036
o Gestas¢ 15 kg/m3 wg normy PN-B-20130:1999,
» Zwarta struktura,
*  Wymiary powierzchni nie wksze nk 600x1200 mm (dopuszczalne odchyitki £ 2 mm),
* Powierzchnia szorstka,
» Krawedzie proste, bez wyszczerhje
e Sezonowane przez okres zapewgtgj mazliwos¢ zastosowania do systeméw ocigple
(okreslony przez producenta styropianu)
2.3. Siatki zbrojace
Siatki z wiokna szklanego powinna spetnieastpujace wymagania:
*  Wymiary oczek 3 —5 mm w jednym kierunku i 4 — 7 mnalrugim kierunku,
* Sita zrywapca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdlu watku i osnowy w stanie
aklimatyzowanym nie mniej nil25 daN,
» Siatka powinna byzaimpregnowana alkalidoodpardyspersj tworzywa sztucznego,
* Pozostate wymagania powinnydygodne z PN-92/P-85010.
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2.4, kaczniki mechaniczne
Do mocowania izolacji termicznej do podéonaley stosowa taczniki:
* ti-S/B wg $wiadectwa ITB Nr 916/92
* ti-012/88 wgswiadectwa ITB Nr 932/93
* Li-0 10/99-1448wiadectwa ITB Nr 955/93
e Li-011-901i ti-o 11/140 wgwiadectwa ITH Nr 956/93
Mozliwe jest stosowanie innych typowciznikow mechanicznych przeznaczonych do tego celu i
dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprotatchnicznymi ITB.
2.5. Materialy systemowe
Materiaty systemowe takie jak: kleje i masy ki#g, masy tynkarskie i akcesoria systemowe stosowa
wg wytycznych producenta.
3. Sprzet
Do wykonywania robot gfych niniejszej SST potrzebny jest ngtjacy sprzt:
* Mieszarka, wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtenzikkswym,
« Typowy zestaw narzlzi murarskich,
* Wiertarka udarowa,
» Agregat tynkarski z ospgem
4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrybmyvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata stateczioi.
5. Wykonanie robot
5.1. Uwarunkowania ogolne
Nie prowadz¢ prac:

a) W temperaturze nszej n 5°C oraz wyszej ni 25°C,

b) Na powierzchniachscian naraonych na bezpwoednie nastonecznienie w wysokiej
temperaturze,

c) Przy silnym wietrze,

d) W czasie i bezpwednio po opadach deszczu,

e) Na podia@ach o temperaturzezsizej nz 5°C oraz wyszej ni 25°C,

f) Przy mniejszej lub wkszej wilgotndci wzglednej powietrza rii zalecana przez producenta
danego materiatu,

g) Dla uzyskania optymalnych walorow estetycznych @alsee wykonywanie powierzchni
stanowacych odebng catds¢ w jednym etapie wykonawczym materialem zamowionym
jednorazowo i pochodzym z jednej partii produkcyjnej.

5.2. Prace przygotowawcze.

Nalezy sprawdz¢ czy materialy odpowiadajwymaganiom podanym w pkt 7.4 oraz zamonidwa
rusztowania stojakowe Ilub wigz, przy czym w przypadku rusztofivawiszacych naley
przymocowa ostony ze styropianu tak, aby przy zmianie ichopehia nie uszkodziprzyklejonego
styropianu i wykonanej wyprawy.

5.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchrician.

Przed przysipieniem do ociepleniaciany naley doktadnie sprawdzijej powierzchnie, a w razie
potrzeby naprawii wyrowna: ubytki, doktadnie oczci¢ oraz wykona probne przyklejanie probek
styropianu.

Powierzchniesciany naley oczyci¢ z kurzu, pytu i przyklég w réznych miejscach 8 — 10 probek
styropianu o wymiarach 10 x 10 cm.

Mas: klejaca nalezy natazy¢ na cate powierzchnie probek styropianowych wagsivgr. ok. 10 mm, a
nastpnie przytay¢ i docisra¢ probki styropianowe do przygotowanych miejscpmavierzchni
sciany.

Po 4 dniach naly wykona& probg recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzipéia
podiaza i przyczepng Kleju s wystarczajce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. z#d probki
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styropianu oderw sig od powierzchnisciany wraz z warstw klejaca, oznacza taze podiae nie
zostato prawidtowo oczyszczone.

W takim przypadku nalgy doktadnie oczici¢ powierzchnigsciany lub usus¢ warstwe wierzchng i
wykona ponownie prob przyklejania styropianu.

Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, rgleoprécz przyklejenia zastosoévalodatkowo
taczniki tworzywowe do mocowania styropianu wsio nie mniejszej i 2 na kada ptyte. Jezeli
rozerwanie nagpi na spoinie klejonej to oznaczage charakteryzuje si on zbyt nisk
wytrzymatdccia i takiego kleju nie wolno stosowa

5.4. Sprawdzenie skuteczri@i mocowania mechanicznego.

W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ociggegp do podiza zaleca si kontrolne
sprawdzenie na 4 — 6 probkach sity wyryxea)j laczniki z podtaa przygotowanego do ocieplenia wg
zasad okrdonych w swiadectwach ITB dopuszczgych dane dczniki do  stosowania w
budownictwie.

5.5. Przygotowanie klejow i mas klejcych.

Przygotowanie klejow i mas kkgjych wykonywa& wg wytycznych producenta.

5.6. Przyklejanie ptyt styropianowych.

Przyklejanie ptyt styropianowych nale rozpocz¢ od dotusciany budynku i posuwasie do gory.
Piyty styropianowe mina przyklejg przy pogodzie bezdeszczowej gdy temperatura pmaigest
nie nizsza od 5°C. Do przyklejenia ptyt styropianowycheaglstosowa systemowe kleje i masy
klejace. Mas klejaca nalezy nakladé na ptycie styropianowej na obezaeh, pasami o szerod@ 3 —
4 cm, a na pozostate] powierzchni plackamérednicy okoto 8 cm. Pasma najenadkiada na
obwodzie ptyty w odlegkxi ok. 3 cm od krawdzi. Nasrodkowej czsci ptyty styropianowej naley
natazy¢ 10 — 12 plackéw gdy ptyta ma wymiar 500 x 1000 niNa. ptytach o mniejszych wymiarach
naleey natazy¢ odpowiednio mniej plackéw. Po natniu masy klejcej, ptyk nalezy bezpdrednio
przytozy¢ dosciany w przewidzianym dla niej miejscu i docigrprzez uderzenie pagkirewnian az
do uzyskania réwnej ptaszczyzny zsednimi ptytami, co sprawdzacgsiprzez przytaenie taty
drewnianej. Jeeli masa klejca wycknie st poza obrys piyty, trzeba usuraé. Niedopuszczalne jest
dociskanie przyklejonych piyt styropianowych po m@gi, ani uderzania lub poruszanie pityt. W
przypadku niewtéciwego przyklejenia ptyty styropianowej] naje ja oderw& i odcismé do
powierzchni éciany. Piyty naley przyklejg& w ukladzie poziomym diszych krawdzi z
zachowaniem mijankowego ukfadu spoin.

Piyty styropianowe naky uklada& na styk. Niedopuszczalne a szczeliny weksze nk 2 mm.
Szczeliny weksze nk 2 mm naley wypelnic paskami styropianu. Niedopuszczalne jest gp@ivanie
nierownaci na powierzchni styropianu wkszych nk 3 mm, dlatego tew celu wyréwnania
przyklejonych ptyt nalzy cah powierzchn¢ przeszlifowé packami o dtugei okoto 40 cm,
wytozonymi papierem sciernym. Nie dopuszcza ¢si wypetniania szczelin radzy plytami
styropianowymi oraz wyréwnywania nierOwdoo na powierzchni styropianu masklejaca. Zuzycie
masy klegcej do przyklejania ptyt styropianowych do padiaz betonu, tynku tradycyjnego i mozaiki
szklanej wynosi okoto 6 kg/ma do podtea z faktus grysowa okoto 8 kg/m2.

5.7. Mocowanie ptyt styropianowych za pomagtacznikbw mechanicznych

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za poaacznikdw mechanicznych wg p.2.3. zgodnie
z zasadami ok&onymi w odpowiednichiwiadectwach ITB dopuszczaych hczniki do stosowania
w budownictwie. Zewetrzne czsci tacznikow (gtéwki) powinny by przykryte tkanin zbropca.

5.8. Przyklejanie tkaniny zbrojace;j

Tkanina zbragjca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepledcian zewsgtrznych
budynkow metoad ,lekka” powinna odpowiada wymaganiom okrdonym w p.2.3. Przyklejanie
tkaniny zbrogcej na styropianie nmmma rozpocgzé nie wczéniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu przy bezdeszczowej pogodzemperaturze powietrza nizsizej 5°C i nie
wyzszej n 25 °C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury pgjd°C w przecigu 24 godzin to
nie naley przykleja tkaniny zbrojcej nawet jeeli temperatura podczas pracy jestzaeza ni 5°C.
Do przyklejenia tkaniny zbrege] naley stosowa kleje i masy Kklejce systemowe. Masklejaca
nalezy nanost na powierzchnie piyt styropianowychagia warstwa o gr. ok. 3 mm rozpoczyngg od
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gorny sciany pasami pionowymi o szerakb tkaniny zbrojcej. Po natéeniu masy klejcej naley
natychmiast przyklefatkanire zbrojaca rozwijagc stopniowo rolk tkaniny w miag przyklejania i
wciskapc ja w mag klejaca za pomog packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinn& byaptta
i catkowicie wcknigta w mask klejaca. Nastpnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nale
nanie¢ druga warstwe klejaca o gr. ok. 1 mm w celu catkowitego przykrycia tkayni Przy
nadktadaniu tej warstwy natg cah powierzchng¢ dokladnie wyréwné& Grubdgé warstwy klejcej
przy pojedynczej tkaninie powinna wynésiie mniej n 3 mm i nie wgcej nz 6 mm. Naklejona
tkanina nie powinna wykazywasfatdowania, powinna lByrownomiernie napta. Sisiednie pasy
tkaniny powinny by przyklejone na zaktad nie mniejszy: %0 mm w pionie i poziomie.
Szeroka¢ tkaniny powinna b§ tak dobrana aby bytlo mliwe wyklejenie dciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gbokacsci. Naraniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny By
wzmocnione przez naklejanie bezpmnio na styropianie kawatkow tkaniny o wym. 2@% cm.
Tkanina przyklejona na jednégianie nie mee by ucicta na krawdzi naranika lecz nalgy ja
wywina¢ nasciare sasiednig pasem o szer. ok. 15 cm. W taki sposobayaléwniez wywina¢ tkanirg
na acieza okienne i drzwiowe.
W celu zwikszenia odpormei warstwy ocieplajcej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naraznikach pionowych na parterze oraz na unaikach d&ciezy drzwi wegciowych i drzwi
balkonowych na wszystkich kondygnacjach, malprzed przyklejeniem tkaniny wklkeperforowane
katowniki wzmacniajce.
Dwie warstwy tkaniny nalgy naklej& na naranikach @ciezy drzwi wegciowych i balkonowych w
przypadku braku &ownikéw wzmacniajcych. Na nargnikach tych naley przyklek do styropianu
paski tkaniny o szerokoi 20 cm, a naspnie przyklet¢ tkanire wiasciwa. Obie warstwy tkanin natg
naklej& na ptytach styropianowych w sposéb opisanyeyyprzy czym drugwarstwe tkaniny mana
przykleja po stwardnieniu i przeschytiu pierwszej warstwy masy kigjej. £taczna grub&¢ warstwy
masy klejcej z podwadjr tkanim powinna wynosi nie wigcej niz 8 mm.
5.9. Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskit
Wyprawy elewacyjne mana wykonywa nie wczéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej
lub polipropylenowej na styropianie. Wykonywanie pkgw elewacyjnych naky prowadzé w
temperaturach nie z8zych nz 5°C i nie wyiszych ni 25°C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjmycczasie opadow atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jeeli jest zapowiadany spadek temperatury pgn0D°C w przecgu 24 godzin. Przed
natazeniem mas tynkarskich na warstwie zhogj z tkaniny polipropylenowej nalg usurac
wystapce widkna na stykach pmizen paséw tkaniny przez ich odcie lub wytopienie np. za pomgc
lutlampy. Do wykonania wypraw elewacyjnych nglestosowa masy tynkarskie systemowe.
Wykonywanie wypraw elewacyjnych najeprowadz¢ zgodnie z odpowiednimswiadectwami ITB.
6. Kontrola jakosci robot
Przy wykonaniu rob6t niezidny jest systematyczny nadzér prowadzony przez dNgwe oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W czasie wykanya robdt naley prowadzé dzienniki
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami.
7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru jest rhpowierzchni wykonanego ocieplenia.
8. Odbiodr robot
Czesciowe odbiory robot polegage na sprawdzeniu, czy poszczegoélne etapy rolsbatyonvykonane
z wymaganiaméwiadectwa ITB i dokumentacji technicznej spmtzonej do konkretnego obiektu.
Odbiorem technicznym egciowym naleyy obja¢ nastpujace etapy robot:

a) Przygotowanie powierzchician,

b) Przymocowanie do podita ptyt styropianowych,

c) Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (poditpod faktug elewacyjn),

d) Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,

Ze sprawdzenia kalego z etapow ocieplenia naje spis& protokot lub dokon& wpisu

w dzienniku budowy.
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9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyrigowymienione w SST.
10. Przepisy zwazane
a) Aprobaty techniczne materiatdw systemowych.
b) Polskie Normy i oraz przepisy wymienione w niniejs3ST.

X. TYNKOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru tynkdw zwyktych zewtnznych i w systemie bezspoinowego systemu ociégplen
scian zewntrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyatadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych ST

* Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanawvarstwe ochronm, wyrownawcz lub
ksztattupca forme architektonicza tynkowanego elementu, nanoszorrecznie Ilub
mechanicznie, do ktorej wykonania zostakyte zaprawy odpowiadge wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

 Tynki zwykle ze wzgldu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zaprawy, liczb
warstw i technik wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy mibe”.

* Przy wykonaniu tynkow zwyklych natg przestrzega zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1.

* Podlora w zalenosci od ich rodzaju powinny léyprzygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowkujacymi normami oraz przepisami i 0znacgaj

* roboty budowlane — wszystkie prace budowlaneazane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

* Wykonawca — osoba lub organizacja wykaieaj roboty budowlane,

* Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone v wgkonania robot,

» procedura — dokument zapewanidj jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegllne operacje robocze; procedm@e by zashpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

» Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokunegnfarojektowej zawierajce dane
opisupce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub roboty oraz niexine do jego
wykonania.

Dodatkowo wprowadzono pgijie:

Bezspoinowy system ocieplanician zewwtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jeempletny system i sktadgjy sk, minimum,

Z nastpujacych sktadnikow:

» zaprawy klegcej i tacznikdw mechanicznych systemu,

* materiatu do izolacji cieplnej, — jedna warstwa e zbrojenie,

* warstwy wykaczeniowej systemu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditaz dokumentaag;
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogole wyanegdotyczce robot podano w OST.
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2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST.

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpad& wymaganiom normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom techniammy

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtsstosowa mazna wod odpowiadajca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda detdméw i zapraw”. Bez bada
laboratoryjnych mgna stosowawodochgowa wock pitna.

Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd izaapcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

2.2.1.Piasek powinien spetriavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralR&aski do
zapraw budowlanych”, a w szczeg&ob

* nie zawiera domieszek organicznych

* miet frakcje r&@nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarn8i5 — 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnis/— 2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nale stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich -$rednioziarnisty odmiany 2.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

* Marka i sklad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 :Zaprawy
budowlane zwykte”.

» Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powingé wykonywane mechanicznie.

* Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana midiwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo — wapiennej rglstosowa cement portlandzki wedtug normy PN-
B-19701:1997 ,Cementy powszechnegaytyu’. Za zgod Inspektora nadzoru mna
stosowa cement z dodatkierruzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutyi@b pod
warunkiem,ze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy niedaie
nizsza ng +5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna sEegago, ktére powinno tworzy
jednolita i jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszuiaeych. Skfad
objetosciowych skladnikbw zapraw nal¢ dobierg daswiadczalnie, w zalmosci od
wymaganej marki zaprawy oraz cementu i wapna.

2.4. Zaprawy (masy) tynkarskie

e zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnysmeralno — polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. pDszczalna jest nibwosé
barwienia, ale zgodnie z zaleceniami producentéMg g@oprawy cech optycznych,
nasakliwosci i odporndci na zanieczyszczenia wymagagwykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zalenie od uziarnienia (w granicach 1,5-6 mm) wykonywas w réznych
grubaciach i fakturach powierzchni typu baranek lub rowly.

 masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwachaoigznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materialty do wykonywania tynkéw cienkowarstvych. Barwione w masie nie
wymagaj malowania farbami elewacyjnymi. Grulmd i faktury powierzchni — jak w
przypadku tynkéw mineralnych.

* masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazidasplodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywaniankpw cienkowarstwowych. Barwione
w masie nie wymagajmalowania farbami elewacyjnymi. Zatee od uziarnienia (w granicach
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1-3 mm) wykonywane w tych grubdciach i fakturach powierzchni tynkow typu baranek,
rowkowy lub modelowany,

* masy silikonowe — oparte na bazigwicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w giea nie wymagaj malowania

farbami elewacyjnymi. GrubBci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow
krzemianowych.
2.5. Farby

» farby elewacyjne akrylowe,

» krzemianowe (silikatowe)

» silikonowe,

stosowane systemowo lub uzupehptaj na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.
2.6. Elementy uzupetniagce:

» profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe klbminiowe, mocowane do podi za
pomoa kotkdw rozporowych,

* naraniki ochronne — elementy: z widkna szklanego ($jatPCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), do zabezpiedaekrawedzi naranikéw budynkdw,
osciezy itp. przed uszkodzeniami mechanicznymi,

o listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminiuthe) wykonywania stykow
wypraw tynkarskich z innymi materiatami elewacyjnym

» profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wiakszklanego do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni wyprawy tynkarskiej,

» taSmy uszczelniajce — rozpgzne tdmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretese)
do wypetniania szczelin dylatacyjnych, paten wyprawy tynkarskiej z gieznicami,
obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjmy

» pianka uszczelniaga — materiat do wypetniania nieszczelnychapoén,

» siatka z widékna szklanego o wzmocnionej struktygr@amatura ~500 g/m2 ), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej w strefach o podsgonym oddziatywaniu mechanicznym
(np. do wysokéci 2 m ponad poziomem terenu),

» siatka do detali — siatka z witokna szklanego okdétiej strukturze (gramatura ~50 g/m2 ) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile)

» profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy kkrtattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu laz&go, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwzbrojory i malowane,

* podokienniki — systemowe elementy, wykonane z hdakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej),

* matryce silikonowe do odciskania struktury drewna.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podane w OST.

3.1. Sprzt do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wyk&zaie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

* mieszarki do zapraw,

e agregatu tynkarskiego,

* betoniarki wolnospadowej,

e pompy do zapraw,

* przenadnych zbiornikow na waogd

4. Transport
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST

4.1. Transport materiatow
» Transport cementu i wapna suchogaszonego powinikayws: si zgodnie z norm BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzemynpteewoz¢ cementowozem, natomiast
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cement i wapno suchogaszone workowanemagrzewoz dowolnymisrodkami transportu i
w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgeoeni

* Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegznan@rzewoz w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

* Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh
je przed zanieczyszczeniem z innymi asortymentamiszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST.
5.1. Warunki przystapienia do robot

* Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinny¢klsakmczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyweozamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone @ieznice drzwiowe i okienne.

e Zaleca s przystpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadangkurczéw murow tj.
po uptywie 4-6 miescy po zakaczeniu stanu surowego.

* Tynki naleey wykonywa w temperaturze nie #8zej ny + 5°C pod warunkienze w cagu
doby nie nasgipi spadek poriej 0°C.

* W nizszych temperaturach rmaa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-
montaowych w okresie obaonych temperatur”.

o Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem digszym ni dwie godziny dziennie.

* W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i
twardnienia, tj. w gigu 1 tygodnia, zw#ane wod.

5.2. Przygotowanie podiea
5.2.1.Podtaa tynkow zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.2.2.Spoiny w murach ceglanych

* W scianach przewidzianych do tynkowania nie nglewypetnia& zaprava spoin przy
zewrgtrznych licach na gbokasci 5 —10 mm.

* Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usin
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z subsjiatfustych mana usua¢ 10% roztworem
szarego mydta lub wypetnigg je lamp, benzynow.

* Nadmiernie suchpowierzchn¢ podtaza naley zwilzy¢ wods.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.3.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nale przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p.3.3.1.

5.3.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych i jedno- i wielarstwowych powinny by zgodne z
danymi okrélonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.3.Grubaci tynkow zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogiolub podktadu
powinny by zgodne z normPN-70?B-10100.

5.3.4.Tynki zwykte kategorii Il i lll naléa do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
spos6b standardowy.

5.3.5.Tynki zwykte kategorii IV zalicza sido odmian dobrowolnych.

5.3.6. Tynk trojwarstwowy powinien si sktad& z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewretrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.7Gtadz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniétodczas
zacierania warstwa gtadzi powinnacbyocno dociskana do warstwy narzutu.

5.3.8. Do wykonania tynkéw naky stosowdé zaprawy cementowo — wapienne:  tynkow
nienaraonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, mama@ych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewretrznych — w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.
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6.1. Badania przed przysipieniem do robot tynkowych
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérnaadania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawiniki tych bada Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.
Badania te powinny obejmowawszystkie wiaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2. niniejszej specyfikacji.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegai jej
marki i konsystencji, powinny wynika normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.
6.2.2. Wyniki bada materiatdbw i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru robot
6.3.1.Badania tynkdw zwyktych powinny Byprzeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny unibwi ¢ ocerg wszystkich wymaga a w szczegolni:

* zgodndci z dokumentaajprojektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

» prawidtowdci przygotowania podity,

* mrozoodpornéci tynkéw zewntrznych,

* przyczepnéci tynkdw do podtaa,

e grubaci tynku,

* wygladu powierzchni tynku,

» prawidtowdci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

» wykonczenie tynku na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST.
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchng tynkow oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégo scian w stanie
surowym i wysokéci mierzonej od podiea lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstro
Powierzchng pilastrow i stupéw oblicza siw rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchng tynkow stropow ptaskich obliczaesiv metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian
surowych na ptaszczyzmpoziony.
Powierzchng stropéw zebrowych i kasetonowych obliczagsiv rozwinieciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym. Z powierzchni tynkdw nie pat sé powierzchni nieotynkowanych, agjinionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innycligjekazda z nich jest mniejsza od 0,5.m
llogé tynkéw w nf okresla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robdt
8.1. Zasady ogodlne
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST.
Odbior podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot tynkowych. Zeli
odbiér podtaa odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, mglgoodtaze oczycic i umye
woda.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.daty pozytywne wyniki.
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk posvinien by odebrany.
W takim przypadku nalgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

* tynk poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

» jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci tynku,

zaliczy¢ tynk do niszej kategorii,
* w przypadku, gdy nieassmozliwe podane wyej rozwhzania, usu#ié tynk i ponownie wykona
roboty tynkowe.
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8.2. Odbidr tynkow
8.2.1.Uksztaltowanie powierzchni, kraadzie, przegicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektows.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pdagzny i odchylenie krawdzi od linii
prostej nie mog by¢ wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugii kontrolnej
dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
* pionowego — nie magby¢ wicksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie ggej nz 4 mm w
pomieszczeniu,
* poziomego — nie magby¢ wicksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie ggej niz 6 mm na catej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymsgianami, belkami itp.).
8.2.3.Niedopuszczalneasastpujace wady:
» wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystatiwanych na powierzchni tynkow
przenikaacych z podiaa, pikni itp.
» trwale slady zaciekbw na powierzchni, odstawienie, odpdezen pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepiaotynku do podiaa.
8.2.4.0dbidr gotowych tynkéw powinien bypotwierdzony protokotem, ktory powinien zawié&ra
e ocere wynikow bada,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniemaingosci ich usungcia,
» stwierdzenia zgodrici lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.
9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST.
Placi st za wykonan i odebrag ilos¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
* przygotowanie stanowiska roboczego,
* przygotowanie zaprawy,
» dostarczenie materiatow i spta,
* obstug sprztu nieposiadagcego etatowej obstugi,
» ustawienie i rozbidrkrusztowa przendnych umadaliwiajacych wykonanie robét na wysodm
do4 m,
* przygotowanie podia,
* umocowanie i zdjie listew tynkarskich,
» osiatkowanie bruzd,
» obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,
* wykonanie tynkow,
* reperacja tynkow po dziurach i hakach,
* 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
» likwidacje stanowiska roboczego.
10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cectcaimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw.
PN-B-30020:1999. Wapno
PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych.
PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701;1997. Cementy powszechnegygiku.
PN-ISO-9000. (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 900zhmy dotycace systemdw zapewnienia jako
i zaradzanie systemami zapewnienia j&io
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budaich Czs¢ B — Roboty wykaéczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki”, wydanie ITB —2003 rok.

XI. ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacphtecznej § wymagania dotyee wykonania
i odbioru pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie pokry dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elememtarystahcymi ponad dach
budynku tzn.:
1. Pokrycie dachu.
2. Obrobki blacharskie.
3. Kosze i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej] SS4 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniamidyniera.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przecilgociowych bitumicznych wg SST ,Roboty
izolacyjne”.
2.2.1. Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa modyfikowan&BS na osnowie z widkniny
poliestrowej wzmacnianej siatlg szklan.
2.2.2. Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia modikowana SBS na oshowie z
widkniny poliestrowej wzmacnianej siatkg szklamn
2.2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniacami na goraco.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998.
2.2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.2.5. Blacha stalowa powlekana.

2.3. Laczniki
Do mocowania elementéw blaszanych stosolyezniki ocynkowane.

3. Sprzet
Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i OST ,Wymanjg ogolne”.

5.  Wykonanie robot

W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych pdigzu drewnianym na pierwgzwarstwe
mozna zastosowapa: na tekturze odmiany 400/1200.
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Pohczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub mnwystapcymi z dachu elementami
powinno by wykonane w taki sposob, aby usfiwi ¢ wyeliminowanie wptywu odksztatéedachu na
tynk.

Do klejenia pap asfaltowych nale stosowa wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik
smotowy odpowiadapy wymaganiom norm matwowych. Mieszanie materiatdw smotowych i
asfaltowych jest niedopuszczalne.

Grubas¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwazwarstwy izolacji oraz mgdzy poszczegolnymi
warstwami izolacji powinno wynosil,0+1,5mm.

Szeroka¢ zaktadow papy zarowno podiaych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna iy
nie mniejsza i 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powitny¢ przesungte wzgkdem
siebie.

5.1. Obrobki blacharskie.

» obrébki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,
» roboty blacharskie z blachy stalowe] powlekanepgznaowykonywé o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nieasizej od -15C.
Rob6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.
5.2. Kosze odptywowe
* Kkosze odplywowe powinny By wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgch
diugcici arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczieap
* kosze powinny mi&zamocowane wpusty do rur spustowych.
5.3. Rury spustowe
* rury spustowe powinny ldywykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgch diugdci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
* rury spustowe powinny ldymocowane ddécian uchwytami, rozstawionymi w odptach nie
wigkszych nk 1,5 m,
» uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaty
6. Kontrola jako $ci
6.2. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o0 jakei lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzdnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jakd nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatébw izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢ z dokumentagj projektows
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi tdes
wytwaorcy.

W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zéwiadczeniem o jakai wystawionym
przez producenta - powiniend®gn zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowej.

d) Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatdw izolacyjnych, kobrywiasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie naleyy stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramam).

f)  Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét

Jednostki obmiarogvrobot jest:

« dla rob6t B.10.01.00 - 1fipokrytej powierzchni,

» dlarobot B.10.02.00 oraz B.10.03.00 - 1m wykonanyaien lub rur spustowych.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot
8.2. Odbior podtoza
» Badania podiga naley przeprowadza w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej
pogody, przed przysgpieniem do krycia potaci dachowych.
» Sprawdzenie réwrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadz&za pomos
taty kontrolnej o dlugéci 2m Ilub za pomar szablonu z podziatk milimetrowa.
Przéwit migdzy sprawdzanpowierzchm a tat nie powinien przekroczysmm.
8.3. Odbidr robot pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikeg, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktorych degt p&zniej jest niemaliwy
lub utrudniony.
Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
— podiaza (deskowania i tat),
— jakosci zastosowanych materiatéw,
— dokladngci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
— dokladndci wykonania obrébek blacharskich i ich goienia z pokryciem.
Dokonanie odbioru e&ciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kacowe pokrycia naley przeprowadz&apo zakaéczeniu robot, po deszczu.
Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanowi ngstjace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzaym odbior czsciowy podiaza oraz poszczegdélnych
warstw lub fragmentow pokrycia,
— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatow,
— protokoty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbior kacowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykag@npokrycia i obrobek
blacharskich i paiczenia ich z urmzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.
8.4. Odbior pokrycia z papy

* sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

» sprawdzenie przyklejenia papy do papy malprzeprowadzi przez nacicie i odrywanie
paska papy szeroko nie wikszej nz 5cm, z tymze pasek papy nalg naciaé nad
miejscem przyklejenia papy,

e sprawdzenie szeroko zakladéw papy nahly dokona& w trakcie odbioréw agciowych i
koncowego przez pomiar szeragkd zaktadow w trzech dowolnych miejscach nade
100nt. Doktadndé pomiaréw powinna wynosido 2cm.

8.5. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowydc powinien obejmowat:

* sprawdzenie prawidtowgi polaczen poziomych i pionowych,

» sprawdzenie mocowania elementéw do deskowanié&ciah,

» sprawdzenie prawidtowai spadkow rynien,

* sprawdzenie szczelba polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatndci
Pokrycie z papy - Placisiza ustalogilosé m? izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchniej.
Obrobki blacharskie - Placiesta ustaloailosé “m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podtq zalutowanie patze,
— uporzdkowanie stanowiska pracy.
Rury spustowe - Ptaciesiza ustaloailos¢ “m” rur wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmuije:
— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie i uszczelnienieapoén,
— uporzdkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i adarzy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovtesewane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997Papa asfaltowa na tekturze buaiosyl

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokiganych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastalowe] ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywce. Krycie daché@wkeramicza. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztalttki dachowe cemesato

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekardbachowki i gsiory dachowe. Badania.

Xll. PODBUDOWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczng] wymagania dotycce wykonania i odbioru
podbudowy z piasku stabilizowanego cementem.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowark® jdokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych specyfikacj techniczm
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykomarpodbudowy z piasku stabilizowanego
cementem Rm=2,5MPa grudmp 15cm (pod nawierzchniami drogowymi) i 10cm (piabdnikami)
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z piasku - jedna lulgeey warstw zagszczonej mieszanki
stabilizowanego cementem cementowo-piaskowej, kiérstwardnieniu stanowi
fragment nénej cz:sci nawierzchni drogowej
1.4.2. Mieszanka cementowo-piaskowa - mieszankaotmpiasku i wody dobranych
w optymalnych iléciach
1.4.3.Piasek stabivamy cementem - mieszanka cementowo-piaskowgszegona
I stwardniata w wyniku uk@czenia procesu wrania cementu
1.4.4.Kruszywo stabilizowane cementem - miesz&niszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby roéwniennych dodatkéw, np. popiotéw lotnych lub chlonkapniowego,
dobranych w optymalnych igiach, zagszczona i stwardniata -piaskowa gsgczona
I stwardniata w wyniku uk@czenia procesu wrania cementu
1.4.5. Ulepszone podie - wierzchnia warstwa podta gruntowego leyca bezpérednio pod
nawierzchm, ulepszona w celu untiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego
wykonania nawierzchni, stosowana wéwczas, gdy pedgpuntowe ma mainasnaos¢
Pozostate oki&enia & zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej OST ,WymaganigIne”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgee robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj
projektows, specyfikacy techniczm i poleceniami layniera.
Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w specyfikacji technicznej OST ,Végrania ogolne”.
2. Materialy
Wymagania ogolne podano w specyfikacji technic®] ,Wymagania ogolne”.
2.1. Kruszywa do stabilizacji cementem
2.1.1. Wiaciwosci kruszyw
Do stabilizacji cementem nale stosowdé kruszywa naturalne (piaski, pospoikiziviry) albo
mieszank tych kruszyw o eigtym uziarnieniu, spetniage wymagania podane w tablicy 2.
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Kruszywo mana uzné& za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdynilw bada
laboratoryjnych wykza, ze wytrzymald¢ na sciskanie i mrozoodpordé probek kruszywa
stabilizowanego ¢tla zgodne z wymaganiami okfenymi w p. 6.2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczordastabilizacji cementem
Lp | Wiasciwosci Wymagania
1. | Uziarnienie wg PN-B-06714-15:
a) ziarn pozostacych na siciel] 2 mm, w %, nie30

mniej niz: 15
b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm, w %,
nie wigcej niz:

2. | Zawartd¢ czesci organicznych wg PN-B-06714-26 Barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza
od barwy wzorcowej
3. | Zawart@¢ zanieczyszczeobcych wg PN-B-06714-120,5
w %, nie wecej niz:
4. | Zawarté¢ siarczanbw w przeliczeniu na §0Ol
wg PN-B-06714-28, w %, porej:
2.1.2 Zrédta kruszyw
Wszystkie kruszywa ayte do stabilizacji powinny pochodzi ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez hyniera.
Kruszywa z zaproponowanego przez Wykonawodta keda zaakceptowane przezzimiera, jeeli
wyniki bada laboratoryjnych wykza zgodnd¢ wihasciwosci kruszywa z wymaganiami okdlenymi
w punkcie 2.1.1.
Zaakceptowanigrédta kruszywa nie oznaczze wszystkie kruszywa pochagze z tegazrodia kxda
przez Irzyniera zatwierdzone dozycia. Kruszywa, ktore nie spetrwawymaga okreslonych w
punkcie 2.1.1. zostarodrzucone.
2.1.3. Sktadowanie kruszyw
Jezeli kruszywo nie jest zywane bezpgednio w miejscu wydobycia lecz przechowywane recyl
budowy, to powinno ono ldysktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrzeocathionym placu,
w warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszani@mych rodzajow
kruszyw.
2.2. Cement
Do stabilizacji gruntu naky stosow@& cement portlandzki marki 32,5, ktéry powinien spat
wymagania podane w normie PN-B-19701.
Cement aywany do stabilizacji powinien By sypki, bez zawartei grudek. W normalnych
warunkach czas przechowywania cementu nie powirmpezekracza trzech miesicy. Cement
zawierajcy grudki lub przechowywany na budowie z#jiniz trzy miesace mae by uzyty za zgod
Inzyniera, gdy zaroby prébne wyka zadowalajca wytrzymatad¢é na sciskanie i zadowalaga
mrozoodpornéx.
2.3. Woda
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementdmpiekgnacji wykonanej warstwy powinna oy
czysta, bez zawaro szkodliwych dodatkéw, odpowiadap wymaganiom PN-88/B-32250. Bez
bada laboratoryjnych mana stosowawodochgowa wodk pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych
zrodet nie mae by uzyta bez przebadania zgodnie zagjypodaia norm.
3. Sprzt
Sprzt budowlany powinien speinia wymagania okrdone w specyfikacji technicznej OST
~Wymagania ogolne”.
Do wykonania podbudowy cementem riglstosowa:

» réwniarki lub cezkie szablony do wyprofilowania warstwy,

* walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do gsmrzania, w miejscach trudnodgstych
naleey stosowa zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waleibracyjne,
zapewniajce zagszczenie podbudowy stabilizowanej gr. 15 cm.
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Ponadto naley stosowa prowadnice, o ile ich aycie jest konieczne do zapewnienia wymaganych
cech geometrycznych warstwy.
Caty sprzt musi by zaakceptowany przezayniera.
Wydajnag¢ sprztu powinna by taka, aby zapewéi zachowanie warunkéw technologicznych
dotyczcych czasu mieszania i z@gczania.
Sprzt powinien spetniadodatkowe wymagania oktene w punkcie 5.
4. Transport
Mieszanka cementowo — piaskowa wyprodukowana w égtiy powinny by transportowane w
sposOb uniemidiwiajacy zanieczyszczenie.
Wydajna¢ srodkow transportowych musi bydostosowana do wydajfm sprztu stosowanego do
wbudowania mieszanki cementowo-piaskowe;j.
5. Wykonanie robot
5.1. Sktad mieszanki kruszywa stabilizowanego cemi&m
Zawartg¢ cementu w mieszance nie seoprzekraczawartasci podanych w tablicy 3. Zalecagdiki
dobor mieszanki, aby spetniwymagania wytrzymakeiowe okrélone w tablicy 4, przy jak
najmniejszej zawarkai cementu.

Tablica 3. Maksymalna zawagtocementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cemen

Lp |Kategoria ruchu Maksymalna zawartgé cementu,
% w stosunku do masy suchego gruntu |lub
kruszywa
Podbudowa zasadnicza Podbudowa pomocnicza
1 KR1 - 10

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiadailgotnasci optymalnej, okréonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 f2pleranci +1%, -2% bezwzgbnych.

5.2. Grubasé¢ warstwy i metody stabilizacji

Gruba¢ poszczegoélnych warstw podbudowy z kruszywa stabilanego cementem powinnachy
zgodna

z dokumentagjtechnicza.

5.3. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem neenby wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadta pa)i2°C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzgie i podczas opadow
deszczu. Nie naby rozpoczyna stabilizacji kruszywa cementem zg prognozy meteorologiczne
wskazuj na maliwy spadek temperatury pormdj 2°C w czasie najliszych 7 dni.

5.4. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cemematezry prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych zapewn@®@jch zagszczenie warstwy grub. min. 15 cm.
Zageszczane warstwy o jednostronnym spadku poprzeczpgmuinno rozpoczk Sie od nizej
potozonej kravwedzi i przesuwéa pasami podiznymi w strore wyzej potazonej kravedzi. Pojawiagce
Sie¢ W czasie zagpzczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powityy natychmiast
naprawiane przez wymianmieszanki na pein giebokas¢, wyrdbwnanie i ponowne zagzczenie.
Powierzchnia zagszczonej warstwy powinna ndieprawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity
wyglad.

Operacje zagszczania i obrébki powierzchniowej mysay¢ zakaczone nie pgniej niz w ciagu 5
godzin licac od momentu rozpoegezia mieszania gruntu z cementem.

Przerwy w zagszczaniu nie magby¢ dtuzsze nk 30 minut.

Zageszczanie nalgy kontynuow& do osagnigcia wskanika zagszczenia mieszanki nie mniejszego
od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodmermm, PN-88/B-04481.

Specjala uwag; nalezy poswigci¢ zag:szczaniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiwych

i poprzecznych, oraz wszelkich gadzex obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,ekane podczas zagzczania lub w inny sposob wadliwe,
powinny by naprawione przez warstwy na pelrubcc¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim skitadzie i ponowne z@gczenie. Roboty te zostawykonane na koszt Wykonawcy.
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5.5. Spoiny robocze
W miare mazliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwyata;
szerokdci.
5.6. Piekgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem
Warstwa podbudowy powinna ®&ynatychmiast poddana pighacji. Pietgnacja powinna hy
przeprowadzona wedtug nggtijacego sposobu:
* Utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotsierapianie wosal w ciagu dnia, w
czasie co najmniej 3 dni, lub 7 dni w czasie suchegtrznej pogody.
* Inne sposoby piegnacji zaproponowane przez Wykonawdenne materiaty przeznaczone
do piekgnacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyinera.
* Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazddéw i maszyn po podbudowie wsidkre dni
po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologicznyenadbywa si¢ wytacznie za zgod
Inzyniera.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robét
Zasady ogolne kontroli jakoi robét podano w specyfikacji technicz@@$T ,Wymagania ogolne”.
6.2. Wiaciwosci kruszywa stabilizowanego cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gowej, wytrzymalé¢ kruszywa
stabilizowanego cementem, badana wediug BN-68/8333powinna migci¢ sig w przedziale
okreslonym w tablicy 4.
Wskaznik mrozoodpornéci kruszywa stabilizowanego cementem, dleey wg normy BN-68/8933-
08, powinien by wickszy od podanego w tablicy 4.
Tablica 4.Wskanik mrozoodporngci kruszywa stabilizowanego cementem
Lp | Rodzaj warstwy  WwWytrzymata¢  na  $ciskanig Wskaznik
konstrukcji nawierzchni | prébek nasyconych wadMPa) | mrozoodpornéci
po 7 dniach po 28 dniach
1. | Podbudowa pomocniczg 1,6 +2,2 2,5 0,7
6.3. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania nieziine do opracowania
projektu sktadu mieszanki przeznaczonej do stamjizw zakresie i w czasie oktenym w punkcie
5.2.
6.4. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ i zakres bada kontrolnych w czasie robdét przy budowie podbudawylepszonego
podtaza
z kruszywa stabilizowanego cementem podano w #ablic
Tablica 5. Czstotliwos¢ bad& przy budowie podbudowy i ulepszonego padiaz kruszywa
stabilizowanego cementem

Czestotliwos¢ bada
llos¢ bada na|Pow.
Lp | Wyszczegdlnienie bada dziennej dziatcepodbudowy
roboczej przypadajca na
jedno badanie
(m?)
1. |Uziarnienie kruszywa 2 600
2. | Wilgotnos¢ mieszanki i kruszywa z cementenn
3. | Jednorodngt i gtcbokasé wymieszania
4. | Zaggszczenie warstwy
5. |Wytrzymata¢ 7-dniowa 3 400
6. | Wytrzymala¢ 28-dniowa
7. | Mrozoodporn&  kruszywa stabilizowaneg@rzy projektowaniu
cementem i w przypadkach watpliwych
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@

Badania cementu dlaidej dostawy

9. | Badania wody dla kdego watpliwego zrodia

10 | Szczegbtowe badania kruszywa:

* uziarnienie

« zawartd¢ czesci organicznych przy kadej zmianie zrodta

« zawartd¢ zanieczyszczeobcych kruszywa

» zawartd¢ siarczanéw
7 Badanie wykonuije siprzy stabilizacji gruntu metadnieszania na miejscu

6.4.1. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien 6ékte czas widzania, stalé¢ objgtosci i

wytrzymata¢ 28-dniovwa cementu. W przypadku stosowania cementow markidgiuszcza siocerg

wytrzymatdgci na podstawie badania wytrzym&do 3-dniowej. Widciwosci te powinny spetnia

wymagania okrdone w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania dla cementu do stabilizacgdatny zakres bada

Lp | Whasciwosci Marka cementu
35
1. | Wytrzymatd¢ na sciskanie (MPa), po 3 dniach, ni€5
mniej niz

- cement portlandzki bez dodatkéw
2. | Wytrzymatd¢ na sciskanie (MPa) po 28 dniach, nigb
mniej niz

3. | Czas wjzania:
e pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. |60

« koniec whzania, najpsniej po uptywie, h 10

4. | Rbwnomiern& zmiany obgtosci - wg préby Le
Chateliera, 8
* nie wigcej niz, mm normalna

* wg proby na plackach
6.4.2. Badania kruszywa

Przy kadej zmianie rodzaju kruszywa najebad& wszystkie jego wisciwosci okreslone w tablicy 2

i opracow@ nowy sktad mieszanki cementowo-piaskowej wedtugkpw 5.3. i 5.4.

6.4.3. Badania wody

W przypadkach watpliwych naley przeprowadz badania wody wedtug PN-88/B-32250.

6.4.4. Badania dodatkow

Jezeli 3 stosowane chemiczne dodatki ulepszej wymienione w punkcie 2.5. niniejszej
specyfikacji, ich badania nalg wykona w przypadkach oraz w zakresie afomym przez layniera.
6.4.5. Wilgotnag¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem paavidoé rowna wilgotndci
optymalnej, okréonej w projekcie sktadu mieszanki, z toleranej%, -2%.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem zyalgprawdzé z czstotliwascia
okreslona

w tablicy 5 przy kontroli zagszczenia warstwy.

6.4.6. Zagszczenie mieszanki

Mieszanka powinna ldyzag:szczona do osgnigcia wskéanika zagszczenia nie mniejszegozni,0
przy oznaczeniu zgodnie z normalna proba ProcEag:szczenie naley sprawdzt z czstotliwoscia
podarna w tablicy 5.

6.4.7. Wytrzymatas¢ warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Wytrzymatad¢ kruszywa stabilizowanego cementem powinna¢ bygodna z wymaganiami
okreslonymi

w tablicy 4.
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Prébki do bada nalery pobra z czstotliwoscia podan w tablicy 5, z miejsc wybranych losowo na
swiezo roztazonej i zagszczonej warstwie. Trzy probki nalebad& po 7 dniach i trzy po 28 dniach
dojrzewania.
6.4.8. Mrozoodporng¢ warstwy kruszywa stabilizowanego cementem
W przypadkach watpliwych lub na polecenie hyniera naley pobra& dodatkowe probki w celu
zbadania mrozoodpor#a.
Mrozoodporné¢ powinna by zgodna z wymaganiami oktenymi w tablicy 4.
6.5. Badania i pomiary wykonanej warstwy z kruszywastabilizowanego cementem
Czestotliwos¢ i zakres badai pomiarow wykonanej warstwy podano w specyfikaeihnicznej OST
~Wymagania ogolne”.
6.5.1. Gruba¢ warstwy
Wymagania dotycge kontroli grubéci warstwy podano w specyfikacji technicznej OST
~Wymagania ogolne”.
6.5.2. Pomiary cech geometrycznych warstwy
Cechy geometryczne warstwy podbudowy powinny bhyierzone i oceniane wg zasad podanych
w specyfikacji technicznej OST ,Wymagania ogoélne”.
7. Obmiar robét
Podano w specyfikacji techniczr@T ,Wymagania ogolne”.
8. Odbior robdt
Podano w specyfikacji technicznej OST ,Wymagargaloe”.
9. Podstawa ptatnéci
Platng¢ za metr kwadratowy natg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci robot, na
podstawie wynikéw pomiaréw i bafldaboratoryjnych z ewentualnymi pateniami, wg zasady
podanej w specyfikacji technicznej OST ,Wymagargaloe”.
Ptatnag¢ za wykonanie obejmuje:
* prace pomiarowe,
» sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
» dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezieprewadnic oraz innych materiatow
| urzadzen pomocniczych,
* pielegnacja wykonanej warstwy,
* przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz
10. Przepisy zwazane
1.1 10.1. Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody bada Oznaczanie cech
fizycznych

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeityr

3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. d2zanie
zawartdci zanieczyszczeobcych

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie sktadu
ziarnowego

5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d2zanie
zawartdci zanieczyszczeorganicznych

6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. d2zanie
zawartgci siarki metod bromowg

7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. d2zanie
rozpadu krzemianowego

8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. d2zanie
rozpadu wapniowego

9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. d2zanie
rozpaduzelazawego

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie
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scieralngci w bebnie Los Angeles
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Skiad,
wymagania i ocena zgodfm
12. PN-B-30020 Wapno
13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja twwn
wapnem do celéw drogowych

17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i nteps
poditaze z gruntu stabilizowanego cementem

18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie ammska
piaskowego

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie utiod
odksztalcenia nawierzchni podatnych i pado
przez obcizenie ptyt

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rédeno
nawierzchni planografem i tat

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie atveka
nosnosci  gruntu jako poditea nawierzchni
podatnych

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie ammska
aktywnaci pucolanowej popiotdw lotnych z
wegla kamiennego

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu

26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa mntguv
stabilizowanych aktywnymi popiotami lotnymi.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaka aktywndci zuzla granulowanego”

2. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéiuzlem wielkopiecowym granulowanym?”,
Warszawa 1979

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - 1997.

Xlll. NAWIERZCHNIE KOSTKOWE
1. Wstkp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpg/magania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacj techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckng dotyca prowadzenia robét zwzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej gr. 8capodsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm.
1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej waestécieralna jest wykonana z kostek
z kamienia lub innego materiatu.

Pozostate okienia podane w niniejszej specyfikacji techniczisej zgodne z obowazujacymi
odpowiednimi normami i specyfikagcjtechnicza OST ,Wymagania ogolne”.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoze specyfikag)

techniczm, czscia rysunkowa dokumentacji projektowej i poleceniamiimiera.

Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w specyfikacji technicznej OST ,Végrania ogodlne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogo6lne podano w specyfikacji technic®j ,Wymagania ogoélne”.

2.2. Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nigsnej

niz 32,5. Zaleca gistosowanie cementu o jasnym kolorze.

2.3. Kruszywo

Kruszywo (piasek) na podsypkdo wypetniania spoin powinno spetaiaymagania normy PN-86/B-

06712. Na podsypkstosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 8 mm, a do aapr

cementowo-piaskowej o frakcji 0 + 4 mm.

Zawartg¢ pytdw w kruszywie nie mee przekracza3%.

Pozostate badania i wymagania wg PN-86/B-06712.

2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzize zrodet budacych watpliwosci, zgodnie z wymaganiami normy

PN-88/B-32250, nie powinna wydziélaapachu gnilnego oraz nie powinna zawdeawiesiny.

2.5. Kostka betonowa

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa powinna wdpmta wymaganiom norm BN-80/6775-

03/01,

BN-80/6775-03/02 i BN-80/6775-03/03 w zakresie vaggl zewrtrznego, odporriei na dziatanie

mrozu, nasikliwosci, scieralngci i wytrzymatasci nasciskanie. Powinna l#ygatunku I.

Powinna spetni@anastpujace wymagania:

* wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniachirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadwnniejsza ni 60
MPa. Dopuszczalna napsiza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kgstek

* nashkliwos¢ poniej 5%

» Scieralng¢ 4 mm

Szczerby i uszkodzenia kradzi i nar@y ograniczajcych powierzchnie gornes sniedopuszczalne,

kostki musz by¢ bez uszkodze

Grubas¢ kostki 8 cm.

Niedopuszczalneagdzne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczortejysamej partii materiatu.

3. Sprzt

Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien uzyské& akceptag Inzyniera. Sprgt powinien

odpowiadé wymaganiom specyfikacji technicznéfymagania ogolne

Do wykonania nawierzchni nafg uzywac:

* Dbetoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowanidggki cementowo-piaskowej,

» wibratory ptytowe i lekkie walce wibracyjne, do jdnia kostki - po pierwszym ubiciu ubijakami
recznymi lub mechanicznymi z ¢&ia robocz uniemaliwiajaca uszkodzenie kostki.

4. Transport

Transport powinien odpowiadavymaganiom specyfikacji technicznej OST ,Wymagawi@ine”.

Wysokas¢ skladowania (stosu) kostki nie aeoprzekraczal m.

Kostke betonows mozna transportowatylko na paletach.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne warunki wykonywania robét podano w specyfjkgechnicznej OST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji harmonogram robot uwedgliajacy wszystkie

warunki,

w jakich kedzie wykonywana nawierzchnia kostkowa.
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5.2. Zakres wykonywanych rob6t
5.2.1. Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej
Nawierzchn¢ nalezy utozy¢ na przygotowanej wczeiej i oczyszczonej podbudowie. W miejscach, w
ktorych jest to wymagane ustawkrawezniki betonowe. Po wykonaniu tych czyrégo nalery
przystpi¢ o uktadania podsypki cementowo-piaskowej 1:3 w a@,grubéci 3 cm, z materiatdw
okreslonych w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techmieg oraz zgodnie z PN-58/S-96026.
Wspoétczynnik wodno-cementowy powinien wynoed 0,20 + 0,25, a wytrzymaié nasciskanie R =
10 MPa, Rg = 14 MPa.
Podsyplk zag:scic tak, aby wskanik zag:szczenia byt nie mniejszyls = 1,00.
Kostke nalezy uktada& w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi. W miejscae ktorych
wystepuje zmiana sztywrigsi podiaza, miedzy nawierzchni i kraweznikami oraz co 10 + 15 m
ukosnie do osi jezdni naly wykona& szczeliny dylatacyjne. Szerado szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi 8 + 12 mm.
Nawierzchng¢ nalezy uktada, gdy temperatura otoczenia jest nigsaa nk +5°C.Swiezo wykonan
nawierzchng nalezy chront zgodnie z PN-63/B-06251.
Kostka powinna b§ po utazeniu dobrze ubita. Kostkiginigte powinny by wymienione na cale.
Szerokd¢ spoin nie powinna przekragza mm, a na zewtrznych partiach tuku - 4 mm.
Spoiny naley wypeini piaskiem przez kilkakrotne zamiatanie razinego materiatu.
6. Kontrola jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w specyfikacji technicznej OST ,Wagania ogolne”.
Kontrola powinna dotyczy prawidtowdci wykonywania poszczegélnych elementéw, zgadno
wykonywanych robot z dokumentacjprojektows i specyfikacjami technicznymi. Sprawdzenie
powinno odbywa si¢ zaréwno w trakcie wykonywania robot, jak i po idikaczeniu.
W zaleznoéci od ocenianych cech i asortymentow sprawdzeniomge s¢ wizualnie, przez pomiar
lub badanie.
Przed przysipieniem do robot Wykonawca wykona badania wszyktkicateriatdw zgodnie z
niniejsz specyfikacy technicza.
Nalezy sprawdzé:
a) cechy geometryczne nawierzchni:
— nieréwndci podtuwzne nie powinny przekraczd,0 cm,
— spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektows z toleranci +0,5%,
pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,
- rzedne nawierzchni - thice pomgdzy rzdnymi  wykonanej nawierzchni
I projektowanymi nie powinny przekragzatl cm i -2 cm, pomiar w punktach
charakterystycznych niwelety (w aiie torowiska rénica pome¢dzy rzdna gtowki
szyny, a nawierzchaiz kostki nie powinna przekracza + 5 cm,
— uksztattowane osi - przesuniecie osi w planie mi@e przekracza+2 cm, pomiar
w punktach charakterystycznych niwelety,
— szeroké¢ nawierzchni - tolerancja wynosi +2 cm, pomiar wunkgtach
charakterystycznych,
— podsypk - grubd¢ podsypki sprawdza giw 10 losowo wybranych punktach,
tolerancja +1,5 cm,
- prawidtowas¢ utozenia kostki:
— pomiar szerok&ri oraz powazania spoin,
— sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,
— kontrola prawidtowséci wykonania szczelin dylatacyjnych,
b) prawidtowa¢ ubicia kostki - osiadanie kostek nie powinng lopstrzegane po swobodnym
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg gokgci 15 cm na poszczegolne kostki,
c) prawidtowa¢ wypetnienia spoin - poprzez wykruszenie zaprawydhayaci okoto 10 cm
I zmierzenie gibokasci wypetnienia zapraw oraz sprawdzenie przyczepod zaprawy
do kostki w trzech losowo wybranych miejscach,
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d) sprawdzenie konstrukcji nawierzchni - w losowo olyra miejscu | po rozebraniu
nawierzchni na powierzchni okoto 0,12m sprawdzenie jakei podsypki na podstawie
analizy sitowej,

e) sprawdzenie wizania kostki - wyrywkowo w kilku miejscach poprzegledziny nawierzchni.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej Q8¥magania ogolne”.
Jednostl obmiaru jest 1 f(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powierrehnawierzchni
przedstawionych do obmiaru powinnattggodna z dokumentacprojektows i ustaleniami layniera.
Nie powinien on obejmowazadnych ilgci nie zaakceptowanych napiie przez layniera.
8. Odbior robot
Odbidr robét powinien odbywesic zgodnie ze specyfikaciechnicza OST ,Wymagania ogdlne”.
Odbior na podstawie oceny wizualnej, pomiarow, @yow geodezyjnych (niwelacji) i badla
jakosciowych materiatow.
9. Podstawa ptatnéci
Zgodnie ze specyfikagj technicza Wymagania ogélnewg jednostek obmiaru olkilenych
w punkcie 7, zgodnie z obmiarem oraz po sprawdz@hinci robot.
Cena obejmuje wykonanie nggtijacych robaot:
a) wyznaczenie roboét, dostarczenie materiatbw i &prz a dla kostki betonowej
rowniez uzgodnienie koloru i ksztattu,

b) wykonanie podsypki,
C) utozenie i ubicie kostki,
d) wypetnienie spoin, wykonanie szczelin dylatacyjnych
e) pieleggnacg nawierzchni,
f) wykonanie pomiaréw i bada
0) odwiezienie sprgu po zakéczeniu robot.
10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczerfigieralngci na

tarczy Boehmego
2.  PN-B-06250 Beton zwyktly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Skiad,

wymagania I ocena zgofirio
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drog, ulic, parkingbw 1 torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wgskka

piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowdoo nawierzchni

planografem i fai

oo

XIV. KRAW EZNIKI BETONOWE
1. Wstp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpmg/magania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraanikow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyatadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.
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1.3. Zakres robot obgtych specyfikacj techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckne dotycz prowadzenia robot zwranych
z wykonaniem fawy betonowej B15 z oporem o wymibhrd@wa 30x15cm opor 10x15cm (pole
przekroju 0,061f) oraz ustawienie krayinikéw betonowych o wymiarach 15x30x100cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczisej zgodne z obowzujacymi normami
i ze specyfikag techniczn OST ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodiioze specyfikag)
techniczia, dokumentagj projektows i poleceniami layniera.
Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w specyfikacji technicznej OST ,Végrania ogodlne”.
2. Materialy
Wymagania podano w specyfikacji technicznej OST pifégania ogolne”.
2.1. Materiaty stosowane przy ustawianiu krawznikow
2.1.1. Krawgzniki betonowe
Krawezniki betonowe gatunku | o wymiarach 100x15x%30 cndré winny by wykonane z betonu
klasy B-30 i posiadaatest producenta (kda dostarczona na budewwartia) - zgodn& z nornmy BN-
80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Ergn nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badawieaz BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty
budowlane z betonu. Krasniki i obrzeza.
Zgodnie z norma wyglad zewretrzny gotowych wyrobow powinien charakteryzaws powierzchm
bez rys, pknigc¢ i ubytkow betonu. Krawdzie elementow powinny Byréwne i proste.
Dopuszczalne wady:
» wklestas¢ lub wypukia¢ powierzchni gornej, wichrowaté powierzchni i krawdzi - do 2 mm,
e szczerby 1 uszkodzenia kradezi i nar@y ograniczajcych powierzchnie gorne -
niedopuszczalne,
» szczerby i uszkodzenia kradzi i nar@y ograniczajcych pozostate powierzchnie:
* ichliczba do 2,
* max diugé¢ 20 mm,
* max gkbokas¢ 6 mm
Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczavartasci podanych w BN-80/6775-03/04.
Beton uwyty do elementéw prefabrykowanych powinien chamjgewa sie¢ nasiakliwoscia <4% oraz
mrozoodpornécia i wodoszczelngcia zgodnie z norm PN-B-06250, scieralndgcia na tarczy
Bochmego zgodnz BN-80/6775-03/04.
Krawezniki nalezy sktadowa& w pozycji wbudowania.
Sktadowanie krawznikébw powinno by zorganizowane w sposob chrgoy materiat przed jego
uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewenygainszkodliwych czynnikdéw zewtrznych
na beton.
2.1.2. Beton
Beton na faw z oporem pod kraggnik klasy B-15 powinien odpowiadavymaganiom normy PN-B-
06250.
Kruszywo do betonu co do sktadu ziarnowego musioadpda odpowiednim normom. Inne cechy
musz spetnid nastpujace wymagania:
a) zawart@¢ ziaren nieforemnych viwirze <30%,
b) zawartd¢ pytdw mineralnych w:
* piasku<4%
* 72Wirze<3%
c) zawart@d¢ zanieczyszcaeobcych<0,5%.
2.1.3.Kruszywo
Mieszanka kruszyw do betonu musi odpowiadgmaganiom normy PN-86/B-06712 w zakresie:
a) sktadu ziarnowego (zalecane narr®N-88/B-06250graiczne krzywe uziarnienia kruszywa
do betonu):
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na sicie:

0,125 - 0+ 5%
0,25 - 2 +10%
0,5 - 8 +20%
1,0 - 18+ 35%
2,0 - 25 +50%
4,0 - 30+ 60%
8,0 - 50 +80%
16,0 - 100%

Zaleca st stosowanie kruszyw o marce niezsuej ni 20, co daje wytrzymadd kruszywa na
sciskanie
70 MPa.
b) inne cechy kruszywa musgspetnid nastpujace wymagania:
— zawartd¢ ziarn nieforemnych viwirze <25%,
— zawartd¢ pytow mineralnych w:
— piasku<4%
- zwirze<2%
— zawartd¢ zanieczyszczeobcych<0,5%.
Kruszywo naley przechowywé zabezpieczaf przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem innych asortymentéw, gktsograficznych, marek i gatunkow.
2.1.4. Piasek
Piasek do podsypki cementowo-piaskowej (1:4) oraz zapraw cementowo-piaskoav (1:2)
do spoinowania powinien odpowigdaymaganiom normy PN-79/B-06711 w zakresie:
a) skiadu ziarnowego (zalecane narmN-88/B-06250graiczne krzywe uziarnienia kruszywa

do betonu):

na sicie:
0,063 - 0+ 8%
0,125 - 0+ 20%
0,25 - 0+ 40%
0,5 - 20+ 80%
1,0 - 50+ 100%
2,0 - 90 +100%
4,0 - 100%

b) wskanik uziarnienia 2,8 + 3,8

c) zawarté¢ pytébw mineralnych<5%

d) zawarté¢ zanieczyszczeobcych<0,1%

e) zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych - barwa nie ciemniejsza wizorcowa

a) zawartd¢ siarki<1%
Piasek nalgy przebadad pod wzgédem cech wymienionych wigj przed zastosowaniem
go do zaprawy. Sktadowanie kruszywa jak w punkcle3?

2.1.5.Cement
Cement do betonu - portlandzki zwykly 32,5 i cem@2{5 do podsypki cementowo-piaskowej (1:4)

oraz na zapragccementowo-piaskoav(1:2) do spoinowania powinien spelfil@ymagania normy.
Skiad cementu powinien Byastpujacy:

a) zawartd¢ krzemianu trojwapniowego - 50 + 60%,

b) zawartad¢ glinianu trojwapniowego - do 7%,

c) zawartd¢ alkaliow - do 0,6%.
Ponadto powinien méenastpujace cechy:

« zawartd¢ grudek (zbrylé) <30%

* czas wizania 1 + 8 godzin

» zaktadan wytrzymata¢ nasciskanie na beleczkach po 28 dniach

* zmiarg objetosci - 8 mm
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Przechowywanie cementu powinno ¢bygodne z postanowieniami BN-88/6731-08 oraz OST
~Wymagania ogolne”, czyli zabezpie@zgo przed zbryleniem i zawilgoceniem.
2.1.6.Woda
Woda nie powinna pochodzize zrédet nie budacych watpliwosci i powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie #eowydzielg# zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawierd& zawiesiny. Stosowanie wody z wodggil nie wymaga bada
2.1.7.Deskowanie
Deskowanie powinno zapewrsztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu.
3. Sprzet
Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantage zachowania wymaggakasciowych robot
zostam przez Iryniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rol&bboty naley wykonywa
recznie.
Sprzt, tzn. betoniarki do wytwarzania betonu, zaprawazor przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej powinien dyzgodny z ustaleniami specyfikacji technicznej. Végania
ogolne.
4. Transport
Krawezniki powinny by transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), nachyleniem
w kierunku jazdy. Ponadto nale je transportow& w sposéb chroncy przed uszkodzeniem
mechanicznym, pozostate materiaty w sposob opisaspecyfikacji technicznej Wymagania ogolne.
Transport betonu powinien byzorganizowany w taki sposob, aby unjkrsegregacji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki betonowej oraz zanieczysreze).
5. Wykonanie robot
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji technic®®J ,Wymagania ogdlne”.
5.1. Zakres rob6t do wykonania
Roboty naley rozpoca¢ od wytyczenia linii krawznika.
5.1.1. Wykop pod tave
Wykop pod tawg nalezry wykona zgodnie z dokumentagcprojektows i norma PN-68/B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie, przy uwzglnieniu w szeroki
dna wykopu konstrukcji szalunku. Wgkek zag:szczenia dna wykopu powinien wyno§i,97.
5.1.2.Lawa betonowa
Nalezy przygotowa i ustawt deskowanie w sposob zapewn@j sztywnd¢ i niezmienné¢ ukfadu.
Pokry¢ je srodkiem adhezyjnym. Naginie naley recznie roZcieli¢ warstwami, wyrownai zag:scic
mieszank betonow, po czym pielgnowa beton wod.
tawa betonowa musi mievymiary, zgodnie z dokumentagprojektowa:
* 15 cm - wysoké tawy
» podstawa; 30cm — dla fawy z oporem
5.1.3. Ustawianie kraggnika
Na tawie wykonanej wedtug opisu zawartego w punkcie2., w zalenosci od jej lokalizacji, ustawia
si¢ kraweznik zgodnie z BN-64/8845-02:
* 0 wymiarach 100x15x30 cm na 3 cm warstwie podsgpkientowo-piaskowej (1:4).
Szerokac¢ spoin przy ustawianiu kraxnikdw nie powinna przekraczd cm.
6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania podano w specyfikacji technic®®J ,Wymagania ogolne”.
6.1. Ocena prefabrykatow
Ocere prefabrykatow do wbudowania zgodnie z punktem [Bzzavykona jednorazowo dla kalej
dostarczonej na budewpartii materiatu.
6.2. Sprawdzenie przygotowania podiz
Sprawdzenie wykonanych pod tawykopow polega na ocenie:
» wskaznika zagszczenia gruntu w dnie wykopu (powinientbnie mniejszy ni 0,97),
» szerokaci dna wykopu z tolerangg2 cm.
6.3. Sprawdzenie wykonania taw
Sprawdzeniu podlega:
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» zgodna¢ profilu podiwznego gérnej powierzchni taw z dokumengacflopuszczalna tolerancja
+1 cm,
* wysoka¢ (gruba¢) taw z tolerangj £10% wysokdci projektowanej,
» szeroka&c¢ gornej powierzchni taw z toleraaci20% szerokgci projektowanej,
* roéwnai¢ gornej powierzchni fawy - tolerancja pgagtu <1 cm,
» odchylenie linii taw od projektowanego kierunku toterancy +2 cm.
6.4. Sprawdzenie ustawienia krawznikow
Sprawdzeniu podlega:
» odchylenie linii kravgznikbw w planie - max odchylenie me wyni&é¢ 1 cm,
» odchylenie niwelety - max £1 cm,
e réwnas¢ gornej powierzchni kragznikOw - tolerancja przavitu pod tat <1 cm,
» doktadnd¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkoyite
* szerokd@c¢ spoin nie mee przekraczal cm.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywrustawiony krawznik mazna uzna
za wykonany prawidtowo.
7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru jest metr wykonanego kramika (lacznie z tavg). Obmiar nie mge obejmowéa
jakichkolwiek dodatkowych il&ci nie zaakceptowanych przezymiera.
Ogodlne zasady podano w specyfikacji technicznej Q8¥magania ogolne”.
8. Odbior robot
Odbiér robot na zasadach podanych w specyfikachirteznej OST ,Wymagania ogolne”, zgodnie
z tolerancjami podanymi w punkcie 6.
Inzynier oceni wyniki bad@i pomiaréw oraz przedhmne atesty na elementy betonowe.
W przypadku stwierdzenia usterekynier ustali zakres robét poprawkowych, a Wykonawg#&ona
je na koszt wiasny w ustalonym terminie.
9. Podstawa ptatnéci
Ptatng¢ za metr wykonanego kranika (lacznie z tawi) nalery przyja¢é zgodnie z obmiarem
i dokumentagj projektows oraz po sprawdzeniu jagm robot.
Ptatna¢ za wykonanie obejmuije:
e prace pomiarowe, oznakowanie robot,
* przygotowanie robdét, dostarczenie potrzebnych rizdéey i sprztu,
» wykonanie wykopu pod tagy
» ustawienie szalunku pod taw
* rozcielenie i zagszczenie betonu,
* pielegnacja betonu i rozbiorka szalunku,
* przygotowanie podsypki, réeielenie, zagszczenie, ustawienie krawnikbw na podsypce
cementowo-piaskowej,
» zasypanie zewgtrznejs$ciany gruntem i ubicie,
* przeprowadzenie wymaganych pomiaréw liada
* odwiezienie sprgu po zakaczonych robotach.
10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2.  PN-B-06250 Beton zwykty

3.  PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&wnzapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytte

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutoélg pomiaru
cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtea

do nawierzchni drogowyclwir i mieszanka
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9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane
do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@a
do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku.
Skfad, wymagania i ocena zgodno
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betongapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/01 nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania
i odbioru.
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